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Zmluvné strany

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zadkonnika
(zak. ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov )

Objednavatel’ Obec Dlha nad Oravou

Zastupeny: Ing. Jan Kamas, starosta

Sidlo: Dlha nad Oravou 250, 027 55 DIha nad Oravou
ICO: 00314447

DIC: 2020561609

Bankové spojenie: VUB, a.s. pobo¢ka Dolny Kubin

Cislo Gctu: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

|m

Dalej ,,objednavate

Zhotovitel’ SEKOP Zilina s.r.o

Zastupeny: Ing. Pavol Lukac - konatel

Sidlo: Hollého 375/41, 010 01 Zilina
ICO: 36409341

DIC: 2021709844

IC DPH: S$K2021709844

Bank. spoj.: Tatra Banka

Cislo uctu: 2622822307/1100

Registracia: oddiel: Sro vlozka ¢islo:13978/L

Dalej ,, zhotovitel“

Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavbu
,Oprava spolocenskych a socialnych priestorov v budove Sportového centra DIha nad Oravou” v zmysle
vykazov vymer poskytnutom Objednavatelom.

Dielo bude zhotovené v sulade so sutaznymi podmienkami a podkladmi objednavatela, ponukou zhotovitela,
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude zrealizovany v kvalite podla prislusnych
STN aplatnych technickych noriem, schvédlenych technologickych postupov, platnych pravnych,
prevadzkovych, poziarnych a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode 2.1 tejto zmluvy za
osobitnd Uhradu vcene, rozsahu atermine dohodnutym dodatkom ktejto zmluve. Podkladom pre
vypracovanie dodatku bude zapis v stavebnom denniku a zmluvnymi stranami odsuhlaseny cenovy a terminovy
navrh. Projektovi dokumentaciu na pozadované zmeny objednavatelom zabezpedi objednavatel na vlastné
naklady.

Miesto vykonu prac

Miestom vykonu prac je Obec DIha nad Oravou

€as plnenia
Dielo bude zacaté po podpise zmluvy do 14 dni prebratim staveniska.

Ukoncenie vystavby: do 15.12.2016.
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Termin vystavby diela sa posunie o primerany cas, ktory vyplynie z pripadnych poziadaviek objednavatela na
zmeny a doplnky v doddvke oproti schvdlenej projektovej dokumentacii. Termin vystavby sa posunie aj
v pripade nepriaznivého pocasia (napr. nepretrzity daid), ktoré by znemoZifiovalo/staZzovalo realizaciu
stavebnych prac. Novy termin bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve, ktory bude podpisany Statutarnymi
zastupcami zmluvnych stran.

Za ukoncenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zapisnica o odovzdani a prevzati prac.

Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2 je stanovend dohodou zmluvnych stran na zaklade cenovej
ponuky z verejného obstardvania, sp. ¢. 306/2016/2016 zo difia 16.8.2016 predlozenej dra 25.8.2016
a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH 17 822,19 Eur
DPH :1564,44 Eur
Cena s DPH 19 386,63 Eur
Slovom : devittisic tristo osemdesiatSest eur Sestdesiat tri centov

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, uddribu a vypratanie
staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody.

Prace, ktoré zhotovitel vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentdcie alebo bez prikazu
objedndavatela, nebudu objednavateflom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumentacie je
zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa neodvolatelne zavazuje, Ze vykona zmluvné prace a prijme rizika realizacie v rdmci tejto zmluvy
za zmluvnu cenu.

Jednotkové ceny su pevné a nerevidovatelné. Zhotovitel sa nemébzie odvoldvat na svoje chyby, omyly,
opomenutia a nepochopenie vecného a kvalitativneho vymedzenia diela uréeného projektom pre stavebné
povolenie a tendrovej dokumentacie za Ucelom zvysenia ceny.

V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skodam, kradezi a Zivelnym pohromam.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta pevna cena, si vymedzené:

a) rozsahom a obsahom projektu stavby pre stavebné povolenie a tendrovou dokumentaciou,
b) slovenskymi technickymi normami,

c) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

d) zadkonom ¢&.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

Dojednand cena mdze byt zmenena len na zaklade dohody stran formou pisomného dodatku tejto ZoD v tychto

pripadoch:

a) aksazmenil projekt a zmena projektu ma preukazatelne vplyv na cenu,

b) ak savykonali prace nad ramec, ktoré nie st zahrnuté do projektu a boli poZadované alebo odsuhlasené
objedndavatelom a stavebnym dozorom zapisom v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok
k ZoD,

c) ak sa vykonali prace v menSom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné vzdialenosti, skratenie
dizky inZinierskych sieti a prace, ktoré nebudu realizované),

d) pri zmene pouzitych materidlov, s ktorymi projekt neuvazoval iba v pripade, Ze objednavatel dal pisomny
suhlas s ich zdmenou, este pred ich zabezpecenim a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené
materidly budi mat vsetky kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vsetky technické podmienky
uréené PD,

e) v pripade statom vyvolanych zmien (vysSka DPH a dovozna prirazka).

Zhotovitel je povinny predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoctu predmetu zmluvy (vo formate MS
Excel), ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu,
ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.
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Financovanie, fakturacia, platenie
Objednavatel neposkytne na plnenie predmetu obstaravania preddavok.

Objednavatel sa zavazuje vykonané dielo zrealizované v sulade s projektom stavby bez zjavnych vad
a nedorobkov prevziat a riadne zaplatit dohodnutu cenu.

Vsetky platby od zaciatku vystavby do jej dokoncenia budu zuctované v konecnej fakture.

Lehota splatnosti faktury je 14 dni. Faktira bude mat naleZitosti dafiového dokladu a oznacenie predpisané
zakonom o DPH (§ 15 Zak. ¢. 289/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) a bude obsahovat tieto naleZitosti:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, 1O, IC DPH a DIC,

Cislo faktury,

poradové ¢islo,

den vyhotovenia a den splatnosti,

datum uskutocnenia zdanitefného plnenia,

oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma platit,

nazov stavby a diela v zmysle tejto ZoD,

¢islo tejto obchodnej zmluvy,

Uctovana suma, vySka DPH v % a jej sumu v EUR,

peciatka a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

- oznacenie osoby, ktora faktlru vystavila,

- prilohu — potvrdenie o vecnom splneni Ciastkového zavdzku zhotovitela (potvrdeny supis vykonanych
prac).

Objednavatel je opravneny vsetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorych sa zmluvné strany v tejto zmluve
dohodli, jednostranne zapoditat proti akejkolvek pohladdvke zhotovitela, proti akejkolvek Casti celkovej ceny
diela.

Zhotovitel na dobu zhotovenia diela poisti dielo na svoj Ucet proti poSkodeniu a zni¢eniu (stavebné poistenie).
Doklad o poisteni diela predloZi objednavatelovi na poZiadanie do 5 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy.
V pripade poistnej udalosti je zhotovitel povinny bezodkladne uvedomit objednavatela.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo skody na nom

Objednavatel a zhotovitel sa vzmysle § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika dohodli, Ze pripadné skody na
zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela zndsa zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia diela
prechadza vlastnicke pravo predmetu tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na hom na objednavatela.

Zhotovitel je majiteflom vSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby vystavby.
Nebezpecenstvo vsetkych $kéd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela
spbsobenymi nesie zhotovitel.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele podla
zmluvy. Pritom musi dodrzZat zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia
a koordinovania prac svojich subdodavatelov a za poriadok na stavenisku, ako i za ¢innosti majucich negativny
vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, v ktorom
bude zaznamendavat vietky skutoénosti, zmeny a dévody zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované
objednavatelovi, pripravenost stavebnych prac a pod. Zhotovitel je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne
vyzvat objedndvatela na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

Pravo vykonavat zapisy do stavebného dennika maji zmocnenci objednédvatela a zhotovitela, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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a)za zhotovitela: s
b)za objednavatela: Ing. Jan Kamas, starosta obce

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednavatela, projektanta
a dotknutych orgénov statnej spravy. Uvedené osoby maju prav vykonavat zépis do stavebného dennika.

Zhotovitel zabezpedi alebo vykona ndpravu na odstranenie vad vytknutych zdpisom do stavebného dennika.
Pokial nesuhlasi zhotovitel so zapisom, ktory vykona objednavatel, stavebny dozor objedndvatela, pripadne
projektant, musi k tomuto zapisu zaujat stanovisko, a to najneskdr do troch pracovnych dni. V pripade, Ze sa
tak nestane, suhlasi so zapisom objednavatela.

Povereny zastupca objednavatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni podpisovat stavebny dennik
av pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do troch
pracovnych dni od zapisu, povazuje sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatefom.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objednavatela sa
nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budu podkladom pre
vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Denné zaznamy sa vyhotovuju v troch vyhotoveniach (original + 2 képie), pre zmluvné strany a stavebny dozor.

Odovzdanie, prevzatie prac a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov o mnoZstve vykonanych préac, ako podklad v tejto
zmluve dohodnutej fakturacie bude za objednévatela vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel dokoncenie predmetu tejto zmluvy oznami pisomne objednavatelovi 3 dni vopred. Objedndvatel
vopred dohodne so zhotovitefom ¢asovy pracovny program preberania stavby. Kterminu odovzdania
dokoncéenej stavby zhotovitel pripravi tieto podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikaty),

- doklady o vykonanych skiskach,

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- navody na pouzitie od vyrobcov,

- iné doklady v zmysle zdkonnych opatreni a predpisov,

- dokumentdcia skuto¢ného vyhotovenia,

- stavebny dennik,

- doklady o neporuseni jestvujucich inZinierskych sieti

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto zmluvy a Ze pocas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

Objednéavatel nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady bréaniace riadnemu prevédzkovaniu diela.
O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel a zhotovitel zapis.

Zhotovitel poskytne objednavatelovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych v zarucnej dobe, na ktoré
sa vztahuje zaruka. Reklamované vady budu spolo¢ne posudené do troch dni od nahldsenia reklaméacie a bude
dohodnuty termin a spésob odstranenia vady. Reklamacie uplatni objednavatel bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do rik Statutarneho zastupcu zhotovitela.

Na vadnost diela sa vztahuju ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zédkonnika.

U materialu, ktory ma stanovenu zaru¢nu dobu vyrobcom, plati tato zaru¢na doba.

Objednavatel prebera zaruku na prace a material, ktoré sam zrealizuje a doda.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodatoénym pisomnym potvrdenim,
inak je neplatné. Musi obsahovat oznadenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:
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. zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberani diela, musia byt
reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia,
inak pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.

. skryté vady
t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytuju sa v zaruénej dobe, je objednavatel
povinny reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranu lehotu odstrénenia vady.

. havarijné stavy
je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahldseni objednavatelovi.

10 Povinnosti zhotovitela a objednavatela

10.1 Zhotovitel je povinny vykonavat prace, ktoré si predmetom tejto zmluvy v silade s PD a zmenami, ktoré
odsuhlasil objednavatel.

10.2 Zhotovitel zndSa nebezpecenstvo $kdd na zhotovovanej veci a do dfia odovzdania diela zhotovitefom
a prevzatia diela objedndvatelom.

10.3 Zhotovitel je povinny zrealizovat predmet tejto zmluvy podla zavaznych STN. Pri vykondvani prac je zhotovitel
povinny reSpektovat a dodrziavat platné bezpeénostné predpisy, protipoZiarne a hygienické predpisy.

10.4 Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddoddvatelia dodrziavali zasady BOZP, prevadzkovy poriadok
a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

10.5 Zhotovitel nesie zodpovednost za vytycenie inZinierskych sieti ich majitefom.
10.6 Objednavatel zabezpedi zhotovitelovi pocas vystavby:

- bod odberu elektrickej energie,
- bod odberu vody.

10.7 Zhotovitel berie pIlni zodpovednost za to Ze prace, ktoré zrealizuje, budd vykonavané podla platnych STN
a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

10.8 Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii a montazneho
materidlu a ich presun zo skladu na montdzne pracovisko.

10.9 Zhotovitel odovzdd objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela doklady — skisobné
protokoly, revizne spravy, zarucné listy, navody na pouzivanie o dodanych technoldgiach, strojoch,
zariadeniach alebo konstrukciach a pod., ktoré s sucastou diela podla bodu 3.3 tejto zmluvy a neboli
odovzdané v mesacnej fakturacii.

10.10 Zhotovitel zodpoveda za poZiarnu ochranu diela, za bezpeénost a ochranu zdravia pracovnikov na stavbe, ako
aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska
pocas vystavby.

10.11 Zhotovitel zodpovedd za bezpelnost a ochranu zdravia pri praci vzmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

10.12 Zhotovitel je povinny re$pektovat stavebné povolenia, vietky rozhodnutia organov a organizécii $tatnej
spravy, ako aj rozhodnutia pri realizacii zachranného archeologického vyskumu Pamiatkovym tradom SR.

10.13 Podmienkou odovzdania diela je Uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach podmieniuju prevzatie diela.

10.14 Zmena stavby oproti projektovej dokumentacii, ktoré si vyZzaduju prace naviac (nie oproti vykazu vymer, ktory
bol podkladom k verejnej sitazi a boli zhotovitelom opomenuté), musia byt zapisané v stavebnom denniku,
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odsuhlasené objedndvatelom, stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom (autorsky dozor)
a musi byt dohodnuty sp6sob financovania. Na zdklade zapisu v stavebnom denniku sa zmluvné strany
dohodnu na dodatku k tejto zmluve.

10.15 Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj projektovi dokumentaciu so zakreslenim vietkych zmien, ku
ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

10.16 Zhotovitel vykona dielo vo svojom mene na svoje ndklady a na vlastné nebezpelenstvo.

10.17 Objednavatel odovzda zhotovitelovi vyhotovenia projektovej dokumentacie — realizacny projekt a pravoplatné
stavebné povolenie s vyjadreniami organizacii k projektu stavby.

10.18 Objednavatel poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v silade s podmienkami projektovej
dokumentacie.

10.19 Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, Udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su stcastou zmluvnej ceny podla ¢l. V.

11 RieSenie sporov a zmluvné pokuty

11.1 Obidve strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vzniknat pri realizacii tejto zmluvy, boli riesené
cestou vzajomnej dohody.

11.2 Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom a pripadné spory budu
predkladané prislusnému sudu.

11.3 Objednavatel moze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnl pokutu za omeskanie diela oproti terminu odovzdania
podla ¢l. IV. vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy aj za¢aty defi omeskania, maximalne v sucte 10 % a to aZz do
Uplného odstranenia vady.

11.40bjednéavatel méze uplatnit vodi zhotovitelovi zmluvni pokutu za omeskanie s odstrdnenim vad podla
dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel a boli zistené v zaru¢nej dobe je 0,5 % zo zadrZanej sumy
za kazdy deri meskania oproti dohodnutému terminu pre odstranenie vad (najmenej 100.00 EUR/der) a to az
do uplného odstranenia vady.

11.5Zhotovitel moze uplatnit voci objednévatelovi zmluvnd pokutu za omeskanie s Uhradou faktur a to vo vyske 0,5
% z neuhradenej Ciastky za kazdy deri omeskania aZz do Uplného zaplatenia, pokial nebude dodrzany ¢lanok
v bode 6.5 tejto zmluvy.

11.6Za kazdé porusenie protipozZiarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych predpisov ma
objednavatel narok sankcionovat zhotovitela alebo pracovnikov zhotovitela zmluvnou pokutou:

a) za nepouzivanie ochrannych prilb ainych osobnych ochrannych prostriedkov 100,- EUR za kazdého
zamestnanca a kaZzdy zisteny nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov 500,- EUR za kazdého zamestnanca,

c) za opatovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykdzani za stavby 500,- EUR za kazdého
zamestnanca,

d) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,- a7 500,- EUR podla zavaznosti
ohrozenia,

e) za nedodrZanie Cistoty a poriadku na pracovisku 2.000,- EUR za kazdy pripad,

f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez platnych uZivacich osvedcéeni

500,- EUR za kazdy pripad.

12 Odstupenie od zmluvy

12.1 Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy:
ked' sa situacia zhotovitela pozmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka, nie su
zluditelne s povahou a délezitostou prac jemu zverenych,
z dévodu porusenia podmienok a podkladov tejto zmluvy,



12.2

12.3

12.4

12.5
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z dévodu nedodrzania kvality prace a materidlov poZzadovanych projektantom stavby, podvodu, neschopnosti,
z dévodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poZiadavkam objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel nepostupuje podla
projektovej dokumentacie, nedodava materidl poZzadovany v projektovej dokumentdcii, vykonava naviac prace
v porovnani s projektovou dokumentaciou bez suhlasu objedndvatela (investora), bez objektivnej priciny
(pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Objednavatel vtomto pripade uhradi zhotovitelovi iba skutocne vykonané prace a spotrebovany material
v obvyklej cene ku dnu vypovedania zmluvy. Objednavatel neuhradi material pouzity v rozpore s projektovou

dokumentaciou, pripadne nedohodnuté prace naviac.

Zhotovitel ma pravo odstupit od zmluvy, ak objednévatel je viac ako 30 dni v omeskani s platenim dohodnutych
platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa nedohodnu inak.

Prdvo na nahradu Skody zostava zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné pokuty vSak mézu byt
uplatnované iba do platného odstupenia od zmluvy.

Zaverecné ustanovenia

13.1 Akékolvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany zavazné len vtedy, ak su vykonané

13.2

133

13.4

13.5

pisomnou formou asu prehlasené ako sucast alebo dodatok ktejto zmluve aobojstranne podpisané
zastupcami zmluvnych stran k tomu opravnenymi.

Tato zmluva je vyhotovena v 4 vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objedndvatel a dva zhotovitel. Taktiez
protinavrhy a dodatky sa budu spracovavat v 4 vyhotoveniach.

Informacie, podklady o diele a tato zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo podla Obchodného zakonnika
a povazuju sa za déverné.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy a zavazky, budu sa tieto
riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika § 536 az § 565, sutaznymi podkladmi a sttaznou ponukou.

Sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz - vymer

V Dlhej nad Oravou, dfia .....ccceeeeeeveeeeereceeeeeeens V Ziline, dRa weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen

Objednavatel Zhotovitel



