uzatvorena podla ustanovenia §536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

Rekonstrukcia verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a SLP rozvodov v obci DIha nad

1. Objednavatel

ZMLUVA O DIELO

v zneni neskorsich predpisov

na uskutonenie stavebnych prac na stavbe:

Oravou, lokalita Pod Jazom.

Zmluvné strany

Nazov: Obec Dlha nad Oravou

Sidlo: Obecny urad, DIha nad Oravou 250, 027 55 DIha nad Oravou
Statutarny zastupca: Ing. Jan Kamas, starosta obce

ICO: 00314447

DIC: 2020561609

Bankové spojenie: VUB a.s. Dolny Kubin

Cislo Gctu: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

Telefdn: +421 43 589 42 28

Fax: +421 43 582 2150

E - mail: jan.kamas@dlhanadoravou.sk

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel’

Nazov: Pema com, s.r.o.

Sidlo: ul. A. Sladkovi¢a 1797/12, 026 01 Dolny Kubin
Zapisany na: OR Okresny sud Zilina, Odd: Sro, vlozka ¢.:54466/L
ICO: 46095411

DIC: 2023230682

IC DPH: SK2023230682

Zastupeny: Ing. Peter Drozd, konatel

Bankové spojenie: VUB a.s. Dolny Kubin

Cislo Gctu: SK66 0200 0000 0028 7866 1551

Telefén: +421 43 586 43 33

Fax: +421 43 586 65 69

E - mail: pema@pemadk.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)

Preambula

1. Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny dozor: Ing. lvan Moravéik

2. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny (dalej len ,pokyny”) v mene Objednavatela, ktoré moézu byt
potrebné pre realizaciu Diela.

I. Predmet Zmluvy o Dielo

1.  Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objedndvatela kompletnu a Uplnd realizéciu stavby: ,Rekonstrukcia verejného
osvetlenia, miestneho rozhlasu a SLP rozvodov v obci DIha nad Oravou, lokalita Pod Jazom“ na zaklade:

a) projektovej dokumentacie, prehladu rozpocétovych nakladov, technickych sprdv a posudeni, ktorych obsah je
urcujuci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto zmluvy o dielo (Priloha €. 1),

b) cenovej Specifikdcie prac a dodédvok Zhotovitela v Sutaznom vykaze vymer (Priloha €. 2), ako vysledku verejného
obstaravania. Cenova Specifikacia prac a dodavok Zhotovitela v Sutaznom vykaze vymer je zdvaznym podkladom
pre stanovenie ceny diela a aj v pripade jej Upravy — t. j. v pripade zmeny mnoZstiev poZzadovanych prac oproti
predmetu zmluvy vykonanych Zhotovitefom resp. v pripade zniZenia rozsahu predmetu zmluvy, a to podla
jednotkovych cien v nej uvedenych,



c) casového Harmonogramu prac (Priloha €. 3), ktory vypracuje Zhotovitel a predloZi ho na schvalenie Objednéavatelovi
v lehote urcenej touto zmluvou,

d) stavebné povolenie.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré sui predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo spadaji do predmetu

jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je opravneny zhotovit pre Objednavatela Dielo v

celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi

disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, alebo prostrednictvom podzhotovitelov pisomne odsuhlasenych

Objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa so sutaznymi podkladmi Verejného obstardvania riadne oboznamil a zavazuje sa dielo

zrealizovat pri dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby.

V pripade nevyhnutnosti sa Zhotovitel zavazuje navrhnut rieSenie detailov odlisne ako je v projektovej dokumentacii,

Zhotovitel takuto Upravu konzultuje s Objednavatelom a jej uskutocnenie podlieha predchadzajucemu pisomnému

schvaleniu Objednavatela, zapisaného v stavebnom denniku. Zrealizovanie odlisnosti vyznaci do jestvujucej projektovej

dokumentacie.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti nahrady skody

Objednavatelovi, uplatnenych sankcii organov a organizacii, ktoré pocas vystavby sposobi az do dna riadneho prevzatia

diela Objednavatelom a Ze Dielo po ukonéeni a poéas plynutia zaruénej doby bude spifiat pozadované parametre uréené

projektom stavby.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom realizacie Diela a su

mu zname vsetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviiuji alebo mézu ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane

technického stavu komunikacii, na ktorych sa bude Dielo realizovat, geografickych a klimatickych pomerov, ako aj

dopravnych a komunikaénych pomerov. Zhotovitel po obozndmeni sa so vietkymi vlastnostami miesta realizacie Diela

vyhlasuje, Ze je schopny Dielo za podmienok podla tejto Zmluvy o dielo riadne a véas zhotovit.

Il. Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o dielo bude k.u. obce DIha nad Oravou.
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentéciou na realizaciu
predmetu Zmluvy o dielo odovzdany Zhotovitelovi Objednavatefom v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,Stavenisko”).
Zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko alebo jeho ¢ast do 3 dni odo dria vytyéenia podzemnych vedeni inZinierskych
sieti Objednavatelom, najneskér vsak v lehote do 30 dni odo dria nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o Dielo.
Objednavatel sa zavézuje zabezpedit vytyéenie podzemnych vedeni inZinierskych sieti do 30 dni odo dria nadobudnutia
ucinnosti tejto zmluvy a po vytyceni inZinierskych sieti ho protokoldrne odovzda Zhotovitelovi, ktory je povinny ho
prevziat v stlade s ods. 2 tohto ¢lanku.
Zhotovitel sa po prevzati Staveniska alebo jeho ¢asti zavazuje na vlastné naklady a nebezpedenstvo vykonat dalsie
potrebné vytycenia a vSetky meracské, geologické a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o
Dielo alebo jeho ¢asti, pricom Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytyéenie vSetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym pevnym bodom

Staveniska;
- spravnost polohy, vy3ok, rozmerov a umiestnenie vSetkych objektov stavby a za ich zdkres do dokumentacie pocas
realizacie prac.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytycovacie koliky a dalSie predmety (pomdcky) pouZité pre vytylenie Staveniska. Ak sa v priebehu
realizacie Diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo umiestneni ktorejkolvek casti Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit. Kontrola vytyc¢enia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky,
ktoru vykona Objednavatel nezbavuje Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vyty¢ovacich prac.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho suéastou je najmé $tatna cesta
1. triedy, ktorej prejazdnost a priechodnost musi byt pocas celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich os6b.
Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde méze déjst k ohrozeniu Zivota
alebo zdravia a zabezpedit bezpeény pohyb o0s6b vykonavajicich stavebné prace na Stavenisku. Zhotovitel je dalej
povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj
ochrana zivotného prostredia podla vSeobecne zédvdznych pravnych predpisov a je povinny pri rozkopdvkach zaistit ryhy
proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kamenov.

lll. Lehoty plnenia

Stavebny dozor odovzda Zhotovitelovi najneskér do 14 dni po podpise Zmluvy o Dielo podklady, ktoré mézu byt
potrebné pre spracovanie Harmonogramu prac Zhotovitela, napr. obmedzujice podmienky a poziadavky
Objednavatela v suvislosti s prevadzkou existujucej infrastruktary a pod.

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny a ¢asovy Harmonogram prac, a
to do 15 dni odo dna Gcéinnosti Zmluvy o Dielo. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram
prac Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 7 dni odo dna jeho obdrzania. Zhotovitel je povinny
zapracovat pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrzania a predlozit upravenu verziu Harmonogramu Stavebnému
dozoru na kone¢né odsuhlasenie.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vzdy, ked predchadzajuci
Harmonogram préac nesuhlasi so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela obsahujici vSetky stavebné
objekty a lehotu vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvélenie revidovaného Harmonogramu prac. Ak



Stavebny dozor schvélenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne, revidovany Harmonogram prac pisomne
odsubhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi pripomienkami do 7 dni od obdrzania. Zhotovitel zapracuje
pripadné pripomienky do 7 dni od ich obdrzZania a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konecné odsuhlasenie. Revidovany harmonogram sa stdva zavaznym podla tejto Zmluvy o Dielo aZ po jeho
pisomnom schvéleni Objednavatelom.

Datum zacatia stavebnych prac je do 15 dni odo dna odovzdania staveniska podla cl. Il. ods. 2 tejto zmluvy.

Lehota vystavby je uréend do troch mesiacov od uéinnosti zmluvy. Lehota sa moze predizit v zavislosti od vonkajsich
faktorov, ktoré nemézu ovplyvnit zmluvné strany.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim terminov uvedenych v platnom Harmonograme prac /revidovanom
Harmonograme prac, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarucia, Ze terminy v
zmysle platného Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac budd dodrzané. Zhotovitel sa zavazuje
odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu
prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 7 dni od obdrzania jeho Ziadosti.

V pripade, ak Zhotovitel nemdze realizovat dielo z dévodov vys$sej moci t.j. prirodnej katastrofy a pod., je povinny takéto
skutocnosti oznamit Objednavatelovi najneskér do 3 dni, ked sa o takejto skuto¢nosti dozvedel a o dobu trvania tychto
dovodov sa posuvaju terminy urcené v harmonograme prac. Ak takéto skutocnosti Zhotovitel Objednévatelovi
neoznami, neprihliada sa na ne.

IV. Cena a platby
Zmluvna cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
a povazuje sa za maximalnu pevnu cenu platnu pocas celej doby vykonavania Diela. V cene st zahrnuté aj naklady na
prevadzku a Gdrzbu Staveniska, zriadenie a odstranenie zariadenia Staveniska a vSetky naklady suvisiace s realizaciou a
odovzdavanim Diela.

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) 15 369,39
DPH 20% (EUR) 3 073,88
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) 18 443,27

Cena Diela zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovena na zdklade Zhotovitelom oceneného vykazu vymer

predloZeného v pouZitom postupe verejného obstardvania ( dalej len ,Vykaz vymer”) a na podklade projektovej

dokumentacie a ostatnych podmienok stanovenych vo verejnom obstaravani. V cene su zahrnuté vsetky naklady na

zhotovenie predmetu diela t. j. praca, materidl, dopravné naklady, skladné, atesty, revizne spravy, navody na obsluhu,

vratane vsetkych dalSich dokladov, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a vykonanie

predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na protokolarne odovzdanie a uzivania schopné. Jednotkové ceny su

povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny su pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju

vsetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked' to nie je v opise polozky podrobne vyspecifikované.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletna a bola vypracovana na zaklade projektovej dokumentacie —

Zhotovitel si prepocital vietky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel nema narok na zvySenie ceny z

dovodu chybajucich poloziek alebo chybného vypoctu vymery z projektovej dokumentacie.

Zhotovitel znasa na svoje naklady:

- docasné dopravné znacenie vratane odsuhlasenia prisluSnym ODI OR PZ,

- ¢istenie komunikacii dotknutych stavbou,

- uloZenie odpadu, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na skladku a doklady o uloZeni odpadu na skladku.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru alebo prac navyse

oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu riesené v dodatku k

tejto zmluve.

Prace a dodavky navySe sa Zhotovitel zavizuje pre Objednévatela vykonat na zaklade pisomného dodatku k tejto

zmluve, podpisanom Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh,

rozsah a terminy plnenia prac navyse a odpocet nerealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel nie je opravneny vystavit

faktdru iba na zaklade objednavky resp. odsuhlasenia prac navyse Stavebnym dozorom objednavatela. Pre vznik naroku

Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet dodatok k tejto zmluve. Pre ocefiovanie prac navy$e ako i

odpocty nerealizovanych prac a dodavok su zavazné jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikdcii prac a dodavok

Zhotovitela v predloZzenom Sutaznom vykaze vymer. V pripade prac a dodavok navyse, pri ktorych nie je mozné stanovit

cenu na zaklade jednotkovych cien podla cenovej $pecifikicie Sutazného vykazu vymer bude cena tychto préc urcena

dohodou zmluvnych stran.

Prace navySe mozu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:

a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku $kéd, pripadne sa odstrani riziko ohrozenia Zivota a takéto prace
sUvisia s predmetom zmluvy,

b)  je nutné odstranit nasledky Zivelnej pohromy alebo havarie, ktord nezavinil Zhotovitel a takéto prace suvisia s
predmetom zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od projektovej

dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi a Zhotovitel ich na vyzvu Objednavatela

na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady

Zhotovitela.
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Cenu diela dohodnutt v zmluve bude mozné po dohode s Objednavatelom menit len vo vynimoénych pripadoch, ako

je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou vseobecne zavaznym pravnym predpisom, a to pisomnym dodatkom k

zmluve o dielo, v rozsahu este nevykonanych a nevyfakturovanych prac.

Zhotovitel po ukonceni, odovzdani a prevzati prac na zaklade zistovacich protokolov a Stavebnym dozorom pisomne

odsuhlaseného supisu vykonanych prac, doruéi Objednavatelovi faktiuru, ktora musi mat zakonom poZadované

naleZitosti a bude vystavena v sulade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Uznanie konecnej faktury

Objednavatelom vylucuje dodatoc¢né naroky Zhotovitela.

Faktura musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v stilade so Sutaznym vykazom vymer. Stcastou faktiry

je rozpis realizovanych poloZiek Sutazného vykazu vymer, fotodokumenticia, vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné

pre preukdzanie druhu a rozsahu prace.

Rozsah vykonanych prac podla Sutazného vykazu vymer svojim podpisom schvali Stavebny dozor.

Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 30 dni odo dna dorucenia faktury.

Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZzadované prislusnymi

vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne, 1CO,
IC DPH;

. poradové Cislo faktury;

. nazov projektu;

. ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

. datum dodania tovaru alebo sluzby;

. datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

. zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

. sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

. bankové spojenie a ¢islo Uctu, na ktory ma byt faktdra uhradens;

. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a)  supis vykonanych prac podla vykazu vymer podpisany Zhotovitelom a Stavebnym dozorom,

b)  fotografie dokumentujice postup vystavby,

c) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/ revidovaného Harmonogramu
prac,

V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky néleZitosti a sicasti vyZzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktura povazovat

za neulplnd a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie.

V. Realizacia Diela
Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmet Zmluvy o Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, pri dodrzani
kvalitativnych, technickych a technologickych podmienok stanovenych v projektovej dokumentdcii, sutaznych
podkladoch a v Zmluve o Dielo vratane jej priloh a dodatkov a v zmysle platnych pravnych predpisov, a to v stlade s
cenovou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani.
Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitefom musia byt dokladované certifikdtmi zhody podla
zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Materidly, stavebné diely a vyrobky
zabezpedované Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat zmluvnym a poZzadovanym
skuskam, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi, inak zodpovedd za vzniknuté
Skody. V pripade, ak Zhotovitel takéto materidly, stavebné diely a vyrobky nenahradi, a to ani v dodatocnej lehote
urcenej Objednavatelom, takéto konanie je ddvodom na uplatnenie zmluvnych pokit dohodnutych v ¢l. X ods. 2 zmluvy,
ako aj na odstupenie od Zmluvy o Dielo zo strany Objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny za vSetky vykonané ukony na Stavenisku, vratane vSetkych stavebnych postupov a za celé
zhotovované Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor poZiada, predloZit podrobnosti o
opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje poufzit za G¢elom vyhotovenia Diela.
Ak Zhotovitel povaZzuje pokyny Stavebného dozoru za neoprdavnené alebo neudcelné, musi uplatnit svoje vyhrady
zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie Stavebného dozoru po predchadzajucom
pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom.
Zhotovitel je pred zadatim vykopovych prac alebo inych préac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé podzemné alebo
nadzemné vedenia (ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable, vojenské kable, elektrické vedenia,
plynovodné potrubia a podobné) povinny obozndmit sa s umiestnenim vsetkych existujucich sieti. Zhotovitel pred
zacatim prac vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu na svoje naklady. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky
Skody sposobené nim alebo jeho podzhotovitelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto skody musi na
vlastné naklady bezodkladne odstranit. Zhotovitel je povinny na svoje naklady urobit vietky opatrenia a splnit vietky
opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevadzkovatelov podzemnych vedeni a zariadeni ako aj
opatrenia suvisiace s odstranenim, pripadnou prekladkou alebo znovuzriadenim existujlcich inZinierskych sieti.
Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchddzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela. Zhotovitel je povinny
umoznit skontrolovanie akejkolvek €asti Diela, ktord ma byt zakrytd. Zhotovitel aspofi 2 pracovné dni vopred pisomne
vyzve Objedndvatela, Ze Cast Diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykon3, je
povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom odkryti zisti,
Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.
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Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dna riadneho odovzdania
predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej casti Zhotovitefom a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej Casti
Objednavatelom podla ¢l. VII. Zmluvy o Dielo. Skuto¢nost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky,
vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykondvanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v slvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas realizacie Diela je
Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu rozvodov, kdblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako
aj okolitych stavieb, ktori odovzda Objedndvatelovi. Ak tak Zhotovitel neurobi, a ndsledne vzniknu pochybnosti o ich
stave pred zacatim prac na stavbe, plati rozhodujuce stanovisko Objednavatela.
Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrziavat Cistotu a priebezne odstrariovat
necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
VsSetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi Zhotovitel
vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
- pristupov, mozZnosti uZivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov k
nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve Objednavatela alebo inej osoby.
Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku
Objednavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady uvedenim do
pbévodného stavu bezodkladne /v zavislosti od rozsahu spdsobenej skody/. V opaénom pripade je Objednavatel
opravneny tieto Skody odstranit na naklady Zhotovitela.
Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku je potrebné poziadat o vydanie rozhodnuti na zvlastne uzivanie komunikacii
(rozkopavkové povolenie a pod.) za ich riadne a vc€asné obstaranie a plnenie zodpoveda na vlastné naklady
Objednavatel.
Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na vlastné naklady Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich
umiestnenie. Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady zabezpecit a so sihlasom Objednavatela umiestnit informacné
tabule pre verejnost s aktudlnymi ddajmi o konkrétnych dopravnych a inych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi
pracami podla tejto zmluvy o dielo, o predpokladanom ¢ase trvania tychto obmedzeni a o moznych spdsoboch vyhnutia
sa predmetnym obmedzeniam /obchéadzka/.
Zhotovitel' je povinny pouzivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest a mostov
umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a dopravnymi prostriedkami
Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho podzhotovitefov. Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny
bezodkladne odstranit na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu. V opacnom pripade je Objedndavatel
opravneny tieto zdvady a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel do 10 dni od uzatvorenia Zmluvy o Dielo poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku Stavbyveduceho, s
pozadovanymi skusenostami a kvalifikaciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky. Vsetci stavbyveduci
Zhotovitela musia mat oprdvnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov.
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objedndvatel. Nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel od
prevzatia staveniska aZ do dia podpisu preberacieho protokolu Objednavatelom.

VI. Prava a povinnosti zmluvnych stran
Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi a Zhotovitel sa zavédzuje stavenisko prevziat v termine uréenom v ¢l.
Il ods. 2 tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeziam, za vhodné oznacenie
vystraznymi tabulami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti podlfa § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.
Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit povinnosti vyplyvajice zo
vseobecne zavaznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutl skodu. TaktieZ je povinny
udrZiavat na komunikaciach Cistotu a poriadok, v pripade ak tuto svoju povinnost nesplni ani po vyzve Objednévatela,
ma pravo tuto povinnost splnit Objedndvatel prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpedenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri prdaci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o pracach a dodavkach, ktoré
vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvedtceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit zapisy zdstupca
objedndvatela — Stavebny dozor. Cestou stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia
diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto dévodu vznikd Zhotovitelovi
povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a taktieZ vznika Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru na schvalenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné
nalezzitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie su vyslovne Specifikované v projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov, vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych tretim osobam a na
veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami
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alebo nim poverenymi 3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim spésobenu, alebo
zapri¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela do pévodného stavu, alebo zaplati
nahradu skody v plnej vyske. Nahradu skody je Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej
Zhotovitelom.

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat také vlastnosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spifiali okrem platnych STN a inych nadviznych predpisov aj vysoké
estetické naroky uréené projektom stavby, a musia byt doloZzené certifikatmi.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecdovat kontrolné skusky pouzitych materialov ako
aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skdskam Zhotovitel
odstrani bezodkladne na vlastné naklady. Preberacie skusky budd vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného
Diela.

Objednavatel' je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy, stanoviska a iné potrebné
dokumenty, ktoré su potrebné k realizacii prac (napr. suhlas k vyrubu stromov, sthlas k umiestneniu informacnych
tabul, suhlas s pracami v ochrannych pasmach, rozkopdvkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uZivaniu cestnych
komunikacii a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentacie vratane vsetkych poplatkov, nakladov spojenych s
uvedenymi tkonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrZiavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a dosledne podla jeho pokynov. Toto
plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i st v tejto zmluve uvedené alebo
nie su.

V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uZ vykonanych prac a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati
diela v bezchybnom stave a v Uplnom sudlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne uréit pévodca $kdd na vykonanych pracach zhotovitela, je Zhotovitel povinny
ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat tym vzniknuté naklady povodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupbsobenie Objedndavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel uplatfiovat pisomne
prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel' ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len vtedy, ked’
zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatefom zacne, pripadne ukonci realizaciu diela predcasne.
Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie platné normy vztahujice sa na
dodavku zmluvnych prac a materialov, platné v Slovenskej republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré
maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia,
bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov zhotovitela k uskutoéneniu
skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamZite vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok
skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skiske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrziavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medzifudského spravania sa, je Objednavatel v
pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela jednorazovd zmluvnid pokutu vo vyske 300,- € za
kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak zodpovedny
Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpeénost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom, s Uc¢astou Stavbyveduceho a
ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonleni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vyéistit, upravit ho na vlastné naklady do stavu
podla pokynov Objedndvatela, a to v lehote najneskdér do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni
odo dria odstupenia od zmluvy. Ak Zhotovitel tito povinnost nesplni ani v dodato¢nej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednavatel' ma prévo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitela, a na zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- €, a to za kazdy aj zacaty dern omeskania.

Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny
deri pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa povinnost na predchadzajlci pracovny deri.

Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechadza prevzatim diela.

VII. Odovzdanie a preberanie Diela
Preberacie konanie zvoldva Objednévatel na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Objednavatel musi obdrzat
pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 7 dni pred poZzadovanym terminom zacdatia preberacieho konania.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi Dielo ako celok alebo po ¢astiach. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.
Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednévatelovi:
- 2x Uplnu dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitela;
- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby, geodetické polohové a vyskové zameranie
skuto¢ného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti pri podzemnych vedeniach a objektoch pred ich
zakrytim;



- zoznam zmien oproti schvalenej projektovej dokumentacii odsihlasené Stavebnym dozorom s ich stru¢nym
odbvodnenim;

- koépiu stavebného dennika;

Absencia niektorého z tychto dokladov mdze byt dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

Sucastou preberacieho konania Diela budd funkéné skasky, ktorych Géelom bude zistovanie, & odovzdavané Dielo spiiia

podmienky stanovené v Zmluve o Dielo, v jej prilohdach a stanovené vseobecne zavaznymi predpismi alebo

rozhodnutiami prislusnych organov.

Pokial sa Dielo bude so sihlasom Objednavatela odovzdavat po Eastiach, sicastou posledného preberacieho konania

budu ciastkové preberacie skisky odovzdavanej Casti a komplexné prevadzkové skusky predmetu Zmluvy o Dielo ako

celku.

Preberaci protokol Diela bude okrem nélezitosti uvedenych v ods. 5 tohto ¢lanku obsahovat aj vyhldsenie, ze dfiom

ukoncenia preberacieho konania zacina plynut zaruéna doba v zmysle ¢l. VIII. Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole

sa uvedie datum zacatia a ukoncenia zarucnej doby. Pred zavere¢nym preberacim konanim, prostrednictvom ktorého

Objednavatel prevezme predmet Zmluvy o Dielo ako celok.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukoncenia preberacieho konania, pricom

preberacie konanie sa povaZuje za ukoncené podpisanim odovzdavacieho a preberacieho protokolu podla Zmluvy o

Dielo obidvomi zmluvnymi stranami.

VIII. Zaruky za Dielo
Zhotovitel ruci za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania pozZadované vlastnosti
spifiajuce projektované technické a ekonomické parametre, ze zodpoveda technickym normam a predpisom Slovenskej
republiky.
Zarucna lehota zhotoveného diela je 24 mesiacov od ukoncenia preberacieho konania. Zhotovitel zaroven zodpoveda
za to, Ze sa dodané mnozZstvo zhoduje s idajmi v sprievodnych dokladoch.
Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a Udriby predmetu zmluvy
objedndvatelom, zéruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.
Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu Zmluvy o Dielo zacina
zaruéna doba plynut driom ich odstranenia napriek tomu,Ze sa povazuju za prebraté diom ukoncenia preberacieho
konania.

IX. Zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad a za vsetky vady vzniknuté
pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel reklamuje u Zhotovitela vady zhotoveného diela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel
povinny tieto odstranit bez zbytoéného odkladu bezplatne.
Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o ich mohol zistit.
0Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady aZ do ¢asu riadneho odstranenia reklamovanej vady
zaruéna doba neplynie. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje zarucnd doba na 24 mesiacov.
Objednavatel v oznameni vad popisSe vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie vady. Ak lehotu neurdi,
Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskdr do 10 dni od doruéenia oznamenia Objednavatela. V lehote na
odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit vady ako aj nahradit vzniknuté $kody spdsobené vadou a jej
odstranovanim. Vada sa povaZuje za odstranenu az okamihom odstranenia vady a nahradenia vzniknutych skoéd
spdsobenych vadou a jej odstrafiovanim. V pripade, ak ide o vadu spdsobujicu havarijny stav Diela alebo vadu, ktora
sposobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do 24 hodin po jej oznameni Objednavatefom. Zhotovitel
je povinny najneskor do 10 dni odo dna dorucenia ozndmenia Objedndvatela o vade spdsobujucej havarijny stav Diela
alebo o vade, ktord spdsobila vznik havérie, odstranit vzniknuté skody spésobené vadou a jej odstrafiovanim. V pripade,
ak v tejto lehote Zhotovitel neodstrani vady a skody vzniknuté v dosledku vady a jej odstrafiovania, ma sa za to, Ze vada
nebola riadne odstranena a Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu dohodnutu v €l. X ods. 2 tejto zmluvy.
Ak Zhotovitel neodstrani niektord z vad uvedenych v oznameni vad v urcenej lehote a neodstrani ako aj nenahradi
vzniknuté skody spésobené vadou a jej odstrafiovanim, Objednavatel je opravneny odstranit vadu a vzniknuté skody
prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na naklady Zhotovitela, pricom nie je viazany jednotkovymi cenami vo
vykaze vymer. Zmluvné strany sa dohodli, Ze tymto postupom Objedndvatela nie si dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
tykajuce sa dohodnutej zarucnej doby a zodpovednosti. Zaroveri ma Objednavatel narok na ndhradu skody a nahradu
ucelne vynaloZenych nakladov suvisiacich s odstrafiovanim nasledkov vadného plnenia Zhotovitela v plnom rozsahu.
Lehota splatnosti faktury bude 30 dni odo dna jej dorucenia.



€lanok X. Sankcie a zmluvné pokuty
V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo ¢asovom Harmonograme prac
alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokolarnym odovzdanim diela podfa ¢l. VIII. tejto zmluvy
si Objednavatel moze uplatnit voci zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej dohodnutej ceny za kazdy
den omeskania.
Ak bude Zhotovitel v omeskani s riadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov oznamenych Objednavatelom
pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarucnej dobe, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 100,- € za kazdy aj zaCaty deri omeskania az do
ich riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne.
V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho penazného zavazku akéhokolvek druhu o viac ako 60 dni,
vyplyvajuceho z tejto zmluvy ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy den
omeskania.
Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na nahradu skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZzuju za primerané.

€lanok XI. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel mdze odstupit alebo ¢iastotne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac a
vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi osobami na néklady Zhotovitela bez ohladu na
jednotkové ceny uréené vo vykaze vymer (Priloha €. 2) z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju
za podstatné porusenie tejto zmluvy:
a)  AkZhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskdava s nastupom a zacatim prac a dodavok podla
tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b) Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto zmluvou.
c) Ak Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v ¢asovom Harmonograme prac (Priloha €. 3) o viac
ako 10 (desat) dni.
d)  Akvzhladom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné, Ze Zhotovitel dodrzi terminy
plnenia podla tejto zmluvy.
e) Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu alebo ak sa
voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie.
f) Ak dochddza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych vztahov Zhotovitela.
V pripade odstupenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia ¢asti prac a vykonov, tvoriacich predmet
zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢ldnku zmluvy mda Objednavatel v dosledku podstatného porusenia tejto zmluvy
Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny
nahradit kodu a preukazatelné zvyéené naklady, ktoré vzniknd Objednévatelovi predizenim lehoty realizacie stavby a
naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a naslednym zadanim realizacie diela
inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny zhotovitela) a preukazatelne zvySené ndklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi v stvislosti s doterajSou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v dosledku odstrariovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou, teda nie je dotknuty narok Objedndvatela na nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato
presahovala vysku zmluvnej pokuty.

XIl. Zaverecné dojednania

Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je mozné urobit len pisomnymi dohodami vo forme dodatkov

k tejto zmluve, ktoré musia byt podpisané Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstupit alebo ju zrusit len pisomne. Zmluvné strany sa dohodli,

Ze za pisomné dorucenie sa pre pripad zrusenia resp. odstupenia od tejto zmluvy nepovazuje dorucenie faxom alebo e-

mailom (elektronickou postou).

Zhotovitel prehlasuje, Ze:

- precéital, preveril a pochopil vietky podmienky realizécie tejto Zmluvy o Dielo so vietkymi ¢astami a prilohami a
tieto neobmedzene uznal,

- potrebné vykony si mu jasné a bez namietok zname,

- na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu, ktory ma k dispozicii je schopny uskutoénit
zmluvné vykony bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych lehotach,
terminoch a kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajlice sa vad predmetu plnenia, zaru¢nej doby, narokov

Objednavatela na nahradu skody, zaplatenie zmluvnej pokuty, ndrokov Objednavatela na ndhradu zvysenych nakladov

zostdvaju v platnosti aj v pripade odsttpenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou ako i v pripade, ak Objednavatel

odoberie Zhotovitelovi Casti prac a vykonov podla tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat pohladavku Zhotovitela so svojimi pohladavkami voéi Zhotovitelovi,

ktoré mu vzniknu zo $kéd spésobenych Zhotovitefom alebo sankcii voci Zhotovitelovi alebo z inych zavazkov Zhotovitela

voci Objednavatelovi a Zhotovitel k tomu tymto dava Objednavatelovi svoj suhlas.

Zhotovitel méZe postupit akékolvek prava a povinnosti z tejto zmluvy vratane postupenia pohladavky vzniknutej podla

tejto zmluvy alebo s nou suvisiacej na 3. osoby len s predchadzajicim pisomnym stihlasom Objedndvatela.

Tato zmluva sa riadi pravom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade sudnych sporov vzniknutych

z tejto zmluvy alebo v suvislosti touto zmluvou je prislusSnym sidom vseobecny sud Objednavatela.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

V pripade, ak by sa niektoré z ustanoveni tejto zmluvy stalo neplatnym, tato skuto¢nost nespdsobuje neplatnost
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorych 2 obdrzi Objednavatel a 2 vyhotovenia Zhotovitel.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, alebo ¢isla Uctu v periaznych Gstavoch, kazda zo zmluvnych stran je
povinna oznamit tuto skuto¢nost bezodkladne druhej strane v opaénom pripade sa ma za to, Ze podla pévodnych Udajov
bolo plnené spravne.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné alebo technické informacie, s ktorymi bude Objednavatel, alebo Zhotovitel
oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, st predmetom obchodného tajomstva a nebudu pouZzité na akykolvek
iny nez zmluvny ucel a nebudu oznamené tretej osobe.

Objednavatel ma vzdy prévo schvalit kazdy text pouzity Zhotovitelom v publikaciach alebo propagaénych materialoch.
Obe strany su si vedomé nasledkov, ktoré mézu byt voci nim uplatriované v pripade porusenia tohto zavazku podla §17
a nasl. Obchodného zakonnika.

Toto ustanovenie sa nevztahuje na Udaje zname pred uzavretim zmluvy, alebo na Udaje vieobecne zname.

Sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - projektova dokumentacia,

Priloha €. 2 - podrobny vykaz vymer — polozkovy rozpocet,

Priloha €. 3 - ¢asovy harmonogram postupu realizacie prac,

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzatvorili na zaklade ich slobodnej a vaznej vole, nie v tiesni ani za inak napadne
nevyhodnych podmienok, zmluvu si riadne precitali, jej obsahu po rozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju
podpisuju.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran a Géinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

V Dlhej nad Oravou, diia .................... Vo ,dia e,

OBJEDNAVATEL: ZHOTOVITEL:




