ZMLUVAODIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,Zmluva o Dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Dlha nad Oravou
DIhd nad Oravou 250
027 55 Dlha nad Oravou
Zastupena: Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO: 00314447
Bankové spojenie pre Uhrady z rozpoctu obce: VUB, a.s.
C. G.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEL: STAVPOC s.r.0.
Vojenské 812
029 01 Namestovo
Zastupena: Ing. FrantiSek Jendrol, konatel
Ing. Dominik Jendrol, konatel
ICO: 44033087
Bankové spojenie: VUB a.s.
C. U.: SK8602000000002411542559

Preambula

Dna 16.5.2018 vydala obec Oravsky Podzamok stavebné povolenie ¢. 902/2018/236 — TS01/A10, ktorym
bola povolend stavba ,,Rekonstrukcia pristavby, socidlnych zariadeni avybudovanie pristupu do
technickej miestnosti v kulturnom dome*, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 05.06.2018.
(dalej len , Stavebné povolenie”).
Nasledovné dokumenty tvoria stic¢ast Zmluvy o Dielo a maju poradie zavaznosti v zostupnom poradi:
Priloha €. 1 Projektova dokumentdcia stavby pre stavebné povolenie,
Priloha €. 2 Stavebné povolenie,
Priloha ¢. 3 Ponuka Zhotovitela.
V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch ma prednost dokument, ktory je v poradi postupnosti
uvedeny skor. Dodatky a prilohy k nim budi mat rovnaké poradie ddleZitosti ako dokumenty, ktoré
upravuju.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavebného objektu ,,Rekonstrukcia pristavby, socialnych
zariadeni avybudovanie pristupu do technickej miestnosti v kultirnom dome” v sulade
s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a podla projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, tak, aby
bola stavba uZivaniaschopnad (dalej len ,Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sulade s
ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit na Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu plnenia
Zhotovitela s okrem iného aj vSetky pripravné prace a administrativne Ukony potrebné k riadnemu
a v€asnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a preprava materidlu na vykonanie Diela
v zodpovedajucej kvalite a zneSkodnenie vietkych odpadov v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v
sulade s platnou pravnou legislativou na Useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, poZiadaviek
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Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a vcas zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o
Dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, Ze pri
priprave na realiziciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrZiavat vSetky podmienky uréené v tomto
Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odgkodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukonéeni nebude spifiat pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré si predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne sp6sobily a je opravneny
zhotovit pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotdch stanovenych touto
Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikaénej
skladbe alebo prostrednictvom subdoddvatelov vopred pisomne odsuhlasenych Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizicie Diela a sU mu zndme vsetky vlastnosti miesta realizicie Diela, ktoré ovplyviiuju alebo mozu
ovplyvnit realiziciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika¢nych pomerov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o dotacii, a to opravnenymi osobami v zmysle
zdkona a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost a zabezpecdit primerané podmienky na vykon dozoru
projektanta, Statneho dozoru a autorského dozoru.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor: Ing. Luboslava Safrova — TEMAKO. Stavebny dozor bude oprdvneny vydavat zavazné pokyny
v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny arozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby
trvania Zmluvy o Dielo.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat dielo na samostatné ucelené etapy, zosuladené so
stavebnymi objektami.

Uprava etap bude rieena formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok I1.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude Dlha nad Oravou parcely KN-C 10/8, 10/9
a 10/10 a KN - E 10500.

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentdaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin prebratia staveniska je do 15. oktébra 2018.

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho casti dalej povinny na vlastné ndaklady a
nebezpedenstvo najneskér do zadatia prac na stavenisku podla tejto zmluvy zabezpedit vytyéenie
podzemnych vedeni, sdhlasy spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii prac,
dalsie vytycCenie a vSetky meracské, geologické a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu
Zmluvy o Dielo alebo jeho ¢asti, pricom Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytycenie vsetkych objektov Staveniska vo vztahu k zdkladnym smerovym a vyskovym

pevnym bodom Staveniska;

- spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich zakres do

dokumentacie pocas realizacie prac;

- zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomécok, materidlov a pracovnikov v

sUvislosti s vy$sie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalSie predmety (pomocky) pouZité pre vytyéenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit.
Kontrola vytycenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona Objedndvatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.



Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachddza v zastavanom Uzemi obce a jeho sucastou
sU aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas
celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom
rozsahu obmedzoval prdva, resp. zasahoval do prav tretich os6b.

Stavenisko Objedndvatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poziadanie Zhotovitela po riadnom
splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho Casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, a to najneskdr 2 pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do ¢asu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stlade so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska je povinny
zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnd pokutu vo vyske 150 EUR za kazdy aj
zaCaty den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde moze dojst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedlit bezpecny pohyb 0s6b vykonavajlcich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane vSeobecne zdvaznych nariadeni obce DIha nad Oravou.

Clanok Ill.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akudkolvek ¢innost vratane pripravnych prac na Diele podla tejto
Zmluvy o Dielo na zdklade vypracovaného harmonogramu pdc, podla ktorého bude zhotovitel povinny
postupovat

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi v zmysle nasledujuceho
harmonogramu najneskér do 15.12.2018
dalej lej ,Lehota vystavby“).

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny a Casovy
Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby, ato do casu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrzania.
Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predlozi upravenu verziu
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konecné odsuhlasenie. PredloZenie a schvélenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek Skody zdovodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prdc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, Uhrady uplatnenych zmluvnych pokut, dodatocnych
nakladov a strat Objedndvatela plynucich z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prdc na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked'
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného
Harmonogramu prdc. Ak Stavebny dozor schvdlenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3
pracovnych dni od ich obdrZania a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konecné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR. Pokial Zhotovitel nevykona vsetky prace,



s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani
do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Objednavatelovi vznika narok na Odstupenie
od Zmluvy o Dielo a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela
zmluvnu pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany milnik.

Zmluvna pokuta uvedend v bode 6 tohto ¢lanku je nendvratna aj v pripade splnenia Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim milnikov oproti Harmonogramu prac/revidovanému
Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny ziadat od Zhotovitela aktualizadciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia,
Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
budu dodrzané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3
pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 8 tohto ¢lanku
Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje celkovi sumu
40 677,26 EUR bez DPH (slovom: Styridsattisic Seststosedemdesiat sedem,- EUR a dvadsatsest centov)
(dalej len ,,Cena“). DPH sa fakturuje podla sadzieb DPH aktualnych v ¢ase fakturacie.

Zmluvnad Cena je stanovenad dohodou zmluvnych stran podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zakon ¢. 18/19967Z.z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu cenu (vratane najméa DPH, cla,
poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby realizacie Diela.

K zmene ceny moze dojst len ak st splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

a) v pripade rozsirenia alebo zuzZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objedndvatels;
b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objedndvatelom;
c) pri zmene terminu z dovodov na strane Objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy

stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovend na zaklade Sutazného vykazu vymer
( dalej len ,Sutainy vykaz vymer“) na podklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
stym, Ze vSetky doCasné a sUvisiace prace a zariadenia, doddvka médii a materidlov, stavebné
mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia skod s tym suvisiacich musi byt
dodané, nainstalované, spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac; naklady na
ne, pokial nie s osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, si zahrnuté v ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
su pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vsetky aj suvisiace ndklady a vydavky za uvedent polozku, i ked to
nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoc¢tu nim predloZeného sitazného vykazu vymer
na zadklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, ze Sutazny vykaz
vymer obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii.
Ma sa za to, ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sdtazného vykazu vymer od
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie budu rieSené samostatne v ramci kontrolného dna
na stavbe

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spifial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vieobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objedndvatelom v zmysle odseku 7 je
Zhotovitel povinny pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného vykazu vymer. V pripade, Ze
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nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predchadzajlice odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objedndvatelom podpisany dodatok
k Zmluve o Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla pévodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim ¢isla
dodatku. K zmene zmluvy mbze déjst len za splnenia podmienok uvedenych v ust. § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonévat ako
sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vsetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na zaplatenie Ceny diela v mesacnych
splatkach a to na zdklade faktury, ktorda musi mat zdkonom pozadované naleZitosti a bude vystavena
v stlade s cenami uvedenymi v Sitaznom vykaze vymer odobrend stavebnym dozorom.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spbsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, priom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade scenami
uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktury je rozpis realizovanych poloziek Sutazného
vykazu vymer, fotodokumentacia, vykresy ainé doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvdli Stavebny dozor pred vystavenim
faktary zhotovitelom.

Faktura vystavena v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd do 30 dni od jej vystavenia.
Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vsetky nalezitosti
pozadované prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

. poradové Cislo faktury;

. nazov projektu;

¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti;

zéklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

° sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

. bankové spojenie a Cislo Gc¢tu, na ktory ma byt faktira uhraden3;

. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vsetkych vad Diela,

) fotografie dokumentujuice postup vystavby Diela,

d) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/ revidovaného
Harmonogramu prdc,

e) opravnenymi osobami podpisané odovzdavacie protokoly o prevode vlastnictva materialov a

dodavok obstaranych Zhotovitelom prostrednictvom subdodavatelov, ato zkonkrétneho

subdodavatela na Zhotovitela v sulade s €l. V ods. 21.

V pripade, Ze faktura nebude mat vietky naleZitosti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktura
povazovat za nelplnd a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z u¢tu Objednavatela
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v prospech Uctu Zhotovitela.
Ak Objednavatel neuhradi fakturu v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny poZadovat uUrok
z omeskania vo vySke 0,5% za kazdy zacaty den omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal
napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia.
Clanok V.

Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a
nebezpedenstvo, v sulade s platnymi prdvnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi o poziarnej ochrane a s respektovanim STN a rozhodnuti organov
Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spésobilé na riadne uzivanie a po jeho vykonani v zmysle
¢l.I ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat poziadavky Objednavatela, ktoré su sicastou Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie sthlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislusnych organov a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a na
zaklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
b) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vsetkych Ukonov na Stavenisku,
vSetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez
predoslého pisomného ozndmenia Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.

Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZziadanie Stavebného dozoru
apo predchidzajucom pisomnom schvéleni Objednavatela vykonat, pokial nie sd v rozpore
s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktora ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon 3 pracovné dni vopred informuje Stavebny dozor o tom, Ze Cast diela sa bude zakryvat a vyzve ho
na kontrolu tejto casti Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatoéného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dna riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skutoénost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy,
vypocty, doddvky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a
nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy
o Dielo.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas
realizdcie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu hrani¢nych kameriov,
rozvodov, kdblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktoru vidy odovzda
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred
zaCatim prac na stavbe, rozhodujlce je stanovisko Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat Cistotu a
priebeZne odstrariovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.
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Zhotovitel je opravneny pouZit projektovd dokumentéciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o
Dielo. Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom case pre
pouzitie a vykondavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o
Dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uzivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, ¢i si vo vlastnictve Objedndavatela
alebo inej osoby.

Skody spbsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto skody odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pouzivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddoddvatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidlda a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak,
aby kazdd doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali Skody na tychto cestdch a mostoch.
Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady ich
opravou. Opravu komunikdacie poskodenej samotnou rozkopavkou v sudvislosti s realizaciou Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady. V opacnom pripade je Objednavatel oprdvneny tieto zavady
a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku Stavbyveduceho, s pozadovanymi
skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky vtermine do 5
pracovnych dni od prebratia staveniska. Vsetci stavbyveduci Zhotovitela, ktori budi dohliadat na dielo
podla tejto zmluvy, musia mat opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢. 138/1992 zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni.

Najneskor k terminu ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a uskutocnenych prac a Zhotovitel nadalej znaSa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel do dna podpisu preberacieho
protokolu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne avcas, Objednavatel je opravneny
poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kaZdy zacaty
den z omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Pravo Objedndvatela na ndhradu
Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo podla
tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela.

Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v Zmluve o Dielo avo vieobecne zavaznych

pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela

zmluvnu pokutu vo vyske 5% zceny Diela. Prdvo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky

Objednavatela zvad Diela. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok aj na nahradu skody.

Zmluvna pokuta sa na ndhradu skody nezapocitava.” objednavatel ma narok na zmluvna pokutu a tiez

nahradu skody v plnej vyske.



Clanok VI.
Dalie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie;

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v stlade so Zmluvou o Dielo vratane jej sucasti a
priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych orgdnov a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi;

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky, ktoré maju najvyssie kvalitativne
vlastnosti, aby bola pri beinej Gdrzbe zaruéend, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uzivani, za ¢o zodpoved3;

1.4. na zéklade pisomnej dohody s Objednavatelom médze poZadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materidly, za dodrzania podmienky, Ze kvalitativhe zodpovedaju materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentécii pre Stavebné povolenie. Pouzité materialy musia spifiat
poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zidkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN
a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu
Diela;

1.5. je povinny pocas realizidcie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky pouZzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.6. zabezpeci a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v stlade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo ndkupom tychto materidlov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkdm Zmluvy o Dielo, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predlozit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.8. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predloZi Stavebnému dozoru
vybavenia a materidlov, ktoré budi sucastou Diela v stlade s projektovou dokumentéaciou pre
Stavebné povolenie;

1.9. je povinny na vlastné naklady zabezpedit dodavku a montaz potrebného stavebného materialuy;

1.10. je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebnu sucinnost;

1.11. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sp6sobené pri vykone
¢innosti a Skody sp6sobené vyssou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou ako aj v stvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodéavatelov (dalej len
»poistenie zodpovednosti za skodu“). Minimdlna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za
Skodu je 100 000,- EUR. Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatelovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujlce vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia uUcinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo.
Prace a dodavky realizované ku driiu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej vySke znasa
pripadnd Skodu spoésobenu kradezou, stratou, zni¢enim alebo inym posSkodenim majetku
nachddzajuceho sa na stavenisku, majetok pouzity na zhotovenie diela a majetok tretich oséb.

1.12. Poistenie podla bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a Objednévatela

a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dfa zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaruénej doby za stratu alebo skodu,
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ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo Skodu
sposobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

c) Zhotovitela za vsetky Skody a ndroky suvisiace s uUmrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného neZ Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania vad Diela a voci
vSetkym ndrokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpedi vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poziadaviek Stavebného zdkona ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny na

vlastné naklady vypracovat Plan zabezpecenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spiiia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizacie prac.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali

poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i

tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa

zavazuje, ze akukolvek nim spésobend, alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o

Dielo odstrani tak, Zze uvedie poskodenu ¢ast predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci

do p6évodného stavu.

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého musi

zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je

mozné menit a/alebo doplfiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v sulade so

Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné. Stavebny dennik je neustale na stavenisku, aby

stavebny dozor mohol kontrolovat zaznamy uskuto¢nené zhotovitelom a zarover mohol vykonat

do stavebného dennika zaznamy.

je povinny pred nastupom na realizdciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpecit pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov zPO a BOZP platnych v Slovenskej

republike;

moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava

potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom case;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi persondl, ktory

Objednavatel oznadi za nedostato¢ne odborne spésobily na vykon prac pri plneni predmetu

Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o personal Zhotovitela alebo jeho poddoddvatela.

V opacénom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu

vo vyske 100,- EUR za kaZdy nedostatocne odborne sp6sobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizicii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa

Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla

Zmluvy o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,

ktoré mézu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o Dielo;

na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom méze ukondit realizaciu Diela pred uplynutim

Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncéené v zmysle Zmluvy o Dielo;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit oblecenie zretelne jednotne oznacené firemnou

znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na Stavenisku budi oznacené firemnou

znackou;

sa zavazuje, Zze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi
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1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

BOZP a pozZiadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrziavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu a odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskér vsak do 3 dni od doruéenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nesplni ani po dorucéeni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich os6b na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu ¢innost ani v pripade Ze s v Sutaznom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli
sucastou Sutazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej
v odstupeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovene] lehote, Objedndvatel ho
vyzve na splnenie tejto povinnosti a urci Zhotovitelovi primeranu dodato¢nu lehotu. Po marnom
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve
Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat Stavenisko podla
tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy dern omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objednavatelovi pravo na ndhradu skody v plnej vyske;

je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela;

je povinny na zaklade zZiadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednavatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytocného odkladu informacie o skutoénostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informacii

je povinny dbsledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpec€nosti a ochrany zdravia pri
praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 2006 Z.z. a 402002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti
pri praci. Starostlivost o bezpecnost a ochranu zdravia je rovhocennou a nedelitelnou castou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych uUloh (§132 zakona ¢. 3112001 Z.z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o Dielo oznamit Objednavatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude
nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”. Tato
dokumentacia musi reSpektovat zakon ¢. 1242006 Z.z. Zhotovitel odovzdd uvedeny plan
Objednavatelovi pred zacatim prac a zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu prac.

je povinny vykondvat vsetky prace vsulade splanom bezpecnosti asledovat instrukcie
povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

2. Objednavatel:
2.1.je povinny poskytnut Zhotovitelovi sucinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;
2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne odovzdat

Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;
2.4.je opravneny ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto¢nostiach tykajucich sa

predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat vsetky alebo niektoré prava

a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajice z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VII.
Odovzdanie a preberanie Diela



Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny dozor
musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

Datum a ¢as zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Zhotovitel odovzda Objedndvatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:

- 3x Uplnd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitela, ak doslo
k zmene v porovnavi s projektovou dokumentaciou z podnetu zhotovitela;

- zoznam zmien oproti schvdlenej projektovej dokumentacii odsuhlasené Stavebnym dozorom
s ich stru¢nym od6vodnenim;

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN,
protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvéracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym ndadrziam, protokoly osvedcujuci kvalitu pouZitych
materidlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia podla vseobecne
zdvaznych pravnych predpisov a doklady pozadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukondenia preberacieho konania
zacina plynut zaruéna doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
a ukoncenia zarucnej doby.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povazuje za splneny okamihom ukonéenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukoncené podpisanim odovzdavacieho
a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim
vad uvedenych v preberacom protokole, obdrzanim pisomného potvrdenia budidceho prevadzkovatela
Diela, e Dielo spifia podmienky prevadzky astcasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni na uzivanie Diela.

Clanok VIiI.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Zze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, e splfia projektované technické aekonomické parametre, e
zodpovedd technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvycajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism. b) bod 4
zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zaruéna doba plynat driom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za
prebraté driom ukoncéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Pri materidloch a vyrobkoch, ktoré maju zarucny list, sa zaruka riadi tymto zaruc¢nym listom.



Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad
a za vSetky vady vzniknuté pocas zdru¢nej doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej lehote, ma pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoc¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vady az do c¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zdru¢na doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel' je povinny odstranit vadu najneskdér do 10 dni od dorucenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vSetky $kody spdsobené vadou a vsetky skody spdsobené odstrariovanim vady. Vada sa
povazuje za odstranenu az okamihom odstranenia a/alebo nahradenia $kody spbsobenej vadou
a Skody spbsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp6sobujicu havarijny stav Diela
alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dna
po jej ozndmeni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dna dorucenia
oznamenia Objednavatela o vade spOsobujucej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord sposobila
vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vsetky skody spdsobené vadou a vietky skody spdsobené
odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vSetky
Skody spdsobené vadou a vSetky Skody sposobené odstraniovanim vady, ma sa za to, Zze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvdd uvedenych vozndmeni vadd vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vsetky skody sp&sobené vadou a odstranovanim vady, Objednavatel
je opravneny odstranit vadu a Skody spOsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom
odborne sposobilej osoby na nadklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej
Zhotovitelom podla Zmluvy. Objedndvatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie
vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objedndvatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrariovani vady a/alebo skody spdsobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej
hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnend zmluvnd pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady deri omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednévatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objedndvatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na néaklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo vtermine
urcenom Objedndvatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacaty dern omeskania aZ do
dna, kedy budl vady odstrdnené, pricom zmluvnli pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zadklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeskanie s odstranenim vady
spbsobujucej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy zacCaty den omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie
zadvazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom.



1.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitelovi prindleZi nahrada iba za skutocne vykonané
prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac tvoriacich
predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby podla § 347 Obchodného zdkonnika
z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve o
Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej
kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord povinnost
uvedenu vZmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie, ak Zhotovitel v désledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby subdodavatelom, alebo tretim osobam;

D6vody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia Casti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa
povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia casti prac,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €l.I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
nahradit $kodu a preukazatené zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objedndvatelovi predizenim lehoty
realizacie Diela, ndklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, ato
najneskor do 15 dni odo dria dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel méZe odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vylu¢ne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemoZni vykondvanie
Diela. Musi vsak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine
od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel mdZe odstlpit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od
obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu skody a nakladov spésobenych
odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuctované naroky Objedndvatela podla predchadzajucej vety
zaplatit najneskor do 15 dni odo diia dorucenia vyucétovania Zhotovitelovi.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu. V opa¢nom pripade sa
ma za to, Ze okolnosti vysSej moci nenastali. V pripade, Ze by vysSia moc spOsobila odloZenie
zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel st opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov



Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej
skdsky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skiske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel si opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoériovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kazdé porusenie
a za kazdy zacaty den porusenia i opakovane, az do dna, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ktoré
bude dévodom na odstupenie Objednavatela od Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku alebo dovodom na vratenie dotacie poskytnutej na zdklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku z dévodov na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvnu pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v plnej vyske.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju za dorucené:

a. dniom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked'jej prijatie bolo odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulozi na poste, povazuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho dna odo dna jej odoslania, i ked sa adresat o jej
ulozeni nedozvedel;

d. vpripade, ak nie je mozné dorucit pisomnost na adresu uvedenu vZmluve o Dielo
z dovodu, Ze adresdt nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaZuje za dorucenu driom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi.

Clanok XiIL.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené
vZmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych os6b:
a)tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizdciu Zmluvy
o Dielo a za vSetky zdvazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vedlceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavézovat Zhotovitela a kazdu z tychto oséb;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnuformu bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatelovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo stiou suvisiacich bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajlce sa vad predmetu Zmluvy o Dielo,
zarucnej doby, rieSenia sporov, zadrzného, narokov Objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie



zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od
Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5. Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s ur¢enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.
6. Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,

ktoré budd sucastou Zmluvy o Dielo ato v sulade so zédkonom €. 343/2015 o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

7. Zmluva o Dielo je platnd od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

8. Zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obcianskeho zakonnika ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objedndvatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a)ak Objednavatel odmietne prijat dotaciu na zdklade Zmluvy o o poskytnuti nendvratného

financného prispevku; alebo
b)ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zdkazky; alebo
c)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouZity postup zadavania zakazky.
d)ak na zaklade kontroly prisluSného organu déjde v suvislosti s verejnym obstardvanim k opatreniam
v vo vztahu k Objednavatelovi
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu alebo iné
sankcie Ci finan¢né odskodnenie voci Objednavatelovi.

9. Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, ze ju uzatvaraju

slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve

V Namestove dia: ....ccccccevecveeeennnen. V Dlhej nad Oravou dia: .....cccceecvveeeennnnenn.
ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:
Ing. FrantiSek Jendrol, konatel Ing. Jdn Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendrol, konatel



