ZMLUVA ODIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,Zmluva o Dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Dlha nad Oravou
DIhd nad Oravou 250
027 55 Dlha nad Oravou
Zastupena: Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO: 00314447
Bankové spojenie pre Uhrady z rozpoctu obce: VUB, a.s.
C. G.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEL: RPK STAV, s.r.o.
Neslusa 1134
023 41 Neslusa
Zastupena: Radoslav Komzala, konatel
ICO: 46 057 161
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
C. 4.: SK35 1100 0000 0026 4045 6904

Preambula

Dria 18.8.2014 vydala Obec Chlebnice stavebné povolenie ¢. 129/2014/157-TS1/A10. ktorym bola
povolend stavba ,,ZvySenie kvality a bezpecnosti verejnych priestranstiev v obci DIha nad Oravou, IV.
etapa”, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 9.9.2014, dria 1.12.2015 vydala Obec Chlebnice
rozhodnutie, ktorym bola povolend zmena terminu dokonéenia stavby, ktoré nadobudlo pravoplatnost
dna 15.12.2015. (dalej len ,,Stavebné povolenie”).
Nasledovné dokumenty tvoria sucast Zmluvy o Dielo a maju poradie zavaznosti v zostupnom poradi:

Priloha €. 1 Projektova dokumentacia stavby pre stavebné povolenie,

Priloha €. 2 Stavebné povolenie,

Priloha ¢. 3 Ponuka Zhotovitela.
V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch ma prednost dokument, ktory je v poradi postupnosti
uvedeny skor. Dodatky a prilohy k nim budi mat rovnaké poradie ddleZitosti ako dokumenty, ktoré
upravu;ju.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby ,ZvySenie kvality a bezpecnosti verejnych
priestranstiev v obci DIha nad Oravou, IV. etapa“ v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a podla
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len
,Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit na
Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj vSetky pripravné prace
a administrativne ukony potrebné k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a
preprava materidlu na vykonanie Diela v zodpovedajucej kvalite, zhutnenie a Uprava povrchov, oprava
cestného telesa a zneskodnenie vsetkych odpadov v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s
platnou pravnou legislativou na Useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny aodborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za



dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, poZiadaviek
Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a vcas zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o
Dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, Ze pri
priprave na realiziciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrZiavat vSetky podmienky uréené v tomto
Stavebnom povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odékodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukonéeni nebude spifiat pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cinnosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spbsobily a je opravneny
zhotovit pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotdch stanovenych touto
Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifika¢nej
skladbe alebo prostrednictvom subdoddvatelov vopred pisomne odsuhlasenych Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznamil s miestom
realizicie Diela a sU mu zndme vsetky vlastnosti miesta realizcie Diela, ktoré ovplyviiuju alebo mozu
ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych pomerov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o dotacii, a to opravnenymi osobami v zmysle
zdkona a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost a zabezpecdit primerané podmienky na vykon dozoru
projektanta, Stdtneho dozoru a autorského dozoru.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor. Objedndvatel zasle Zhotovitelovi informaciu o Stavebnom dozore do desiatich (10) pracovnych
dni po uzavreti Zmluvy o dielo. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavdzné pokyny v mene
Objednavatela, ktoré modzu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek vad.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby trvania
Zmluvy o Dielo.

Clanok I1.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude Dlha nad Oravou parcely C-KN 3, 5/1, 582/1,
583/1, 583/2, 745/3 a 750/3

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentdaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko®).

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska povinny na vlastné naklady zabezpedit vytycéenie obvodu
Staveniska, a to najneskor do casu, kedy sa podla zmluvy ma odovzdat stavenisko.

Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho casti dalej povinny na vlastné naklady a
nebezpedenstvo najneskér do zadatia prac na stavenisku podla tejto zmluvy zabezpedit vytyéenie
podzemnych vedeni, suhlasy spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii prac,
dalsie vytycCenie a vsetky meracské, geologické a geodetické prace, potrebné pre vykonanie predmetu
Zmluvy o Dielo alebo jeho casti, pricom Zhotovitel zodpoveda za :

- presné vytyCenie vsetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym

pevnym bodom Staveniska;

- spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vsetkych objektov stavby a za ich zakres do

dokumentacie pocas realizacie prac;

- zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdécok, materidlov a pracovnikov v

sUvislosti s vy$sie uvedenou zodpovednostou za vytyCovacie prace.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky a dalSie predmety (pomécky) pouZité pre vytycenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek casti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit.



Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho sucastou
sU aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas
celej realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom
rozsahu obmedzoval prava, resp. zasahoval do prav tretich osO6b. Zhotovitel sa preto zavazuje najneskor
do casu, kedy sa podla zmluvy ma odovzdat stavenisko, predloZit Objednavatelovi na pisomné
odsuhlasenie ndvrh Projektu organizacie dopravy, pred jeho schvalenim prislusnym dopravnym
inSpektordtom. Vypracovanie a schvdlenie Projektu organizacie dopravy je Zhotovitel povinny
zabezpecit na vlastné naklady.

Stavenisko Objedndvatel protokolarne odovzda Zhotovitelovi na poZziadanie Zhotovitela po riadnom
splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, a to najneskor 2 pracovné dni pred poZzadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do ¢asu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska
v stlade so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska je povinny
zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objedndavatela zmluvnu pokutu vo vyske 150 EUR za kazdy aj
zaaty den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu
Skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde méze dojst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedit bezpeény pohyb 0s6b vykondavajucich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpelenda ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zadvaznych pravnych predpisov, vratane vieobecne zavaznych nariadeni obce Dlha nad Oravou.

Clanok L.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akukolvek cinnost vratane pripravnych priac na Diele podfa tejto
Zmluvy o Dielo na zéklade vypracovaného harmonogramu pdc, podla ktorého bude zhotovitel povinny
postupovat

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskér do 30.9.2018.
dalej lej ,Lehota vystavby*).

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsdhlasenie podrobny vecny a c¢asovy
Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby, ato do casu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrzania.
Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predloZi upravenu verziu
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konecné odsuhlasenie. PredloZenie a schvélenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatelovi vzniknd akékolvek Skody zdbévodu nedodriania odsuhlaseného
Harmonogramu prdc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, Uhrady uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych
nakladov a strat Objedndvatela plynucich z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked'
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného
Harmonogramu prdc. Ak Stavebny dozor schvalenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrzZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3



pracovnych dni od ich obdrZania a predlozi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konec¢né odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 500 EUR. Pokial Zhotovitel nevykond vsetky prace,
s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani
do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Objedndvatelovi vznikd narok na Odstupenie
od Zmluvy o Dielo a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednévatela
zmluvnu pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany milnik.

Zmluvna pokuta uvedend v bode 6 tohto ¢lanku je nendvratna aj v pripade splnenia Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim milnikov oproti Harmonogramu prac/revidovanému
Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia,
Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
budu dodrZané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3
pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 8 tohto ¢lanku
Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje celkovi sumu
34 368,70 EUR bez DPH (slovom: tridsatstyritisic tristosestdesiatosem EUR a sedemdesiat centov )
(dalej len ,,Cena“). DPH sa fakturuje podla sadzieb DPH aktualnych v ¢ase fakturacie.

Zmluvna Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon €. 18/1996 Z. z. o
cendch v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu cenu (vratane najma DPH, cla,
poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby realizacie Diela.

K zmene ceny moze dojst len ak su splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zdkona o verejnom
obstaravani.

a) v pripade rozsirenia alebo zuZenia predmetu Diela na zdklade Pokynu Objedndvatelsa;
b) pri zmene technického riesenia pozadovanej Objedndvatelom;
) pri zmene terminu z dévodov na strane Objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy

stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutazného vykazu vymer
( dalej len ,Sutainy vykaz vymer“) na podklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
stym, Ze vSetky docCasné a suvisiace prace a zariadenia, dodavka médii a materidlov, stavebné
mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kéd s tym suvisiacich musi byt
dodané, nainstalované, spravne a bezpeéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac; naklady na
ne, pokial nie su osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
sU pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vietky aj suvisiace ndklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to
nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoétu nim predlozeného sutazného vykazu vymer
vymer na zaklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sutazny
vykaz vymer obsahuje vSetky cinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej
dokumentacii. Ma sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer
od projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie st zahrnuté v Sitaznom vykaze vymer. V pripade,
Ze odchylky vo vykaze vymer zisti Zhotovitel az pocas realizacie Diela, je Zhotovitel povinny ich vykonat
na svoje naklady.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Polozky stavebnych prac a dodavok potrebné k riadnemu a vcasnému zhotoveniu Diela, alebo s
nim suvisiace, ktoré nie si uvedené v Sutaznom vykaze vymer sa povazuju za stavebné prace a dodavky
zahrnuté v cenach poloziek uvedenych v Sttaznom vykaze vymer.

Zhotovitel vyhlasuje, ze v cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne
a véasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spliial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 7 je
Zhotovitel povinny pouZivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutainého vykazu vymer. V pripade, ze
nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predchadzajice odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zédklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu riesené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom podpisany dodatok
k Zmluve o Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim Ccisla
dodatku. K zmene zmluvy méZe dojst len za splnenia podmienok uvedenych v ust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako
sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za oprdvnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vsetky okolnosti realne, sprdvne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie Ceny po riadnom zhotoveni
a odovzdani Diela a sucasne odstraneni vsetkych vad Diela, ato na ziklade faktury, ktora musi mat
zakonom poZadované naleZitosti a bude vystavend v stlade s cenami uvedenymi v Sttaznom vykaze
vymer.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spbésobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, priom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade scenami
uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktury je rozpis realizovanych poloZiek Sutazného
vykazu vymer, fotodokumentacia, vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukazanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor pred vystavenim
faktury zhotovitelom.

Faktura vystavena v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd do 30 dni od jej vystavenia.
Splatnost faktury je dalej podmienend ziskanim dotacie z Environmentdlneho fondu. Faktiru je
Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné mend Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

. poradové Cislo faktury;

nazov projektu;

Cislo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti;

° zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

° sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

. bankové spojenie a Cislo uctu, na ktory ma byt faktira uhradens;

. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,
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b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vsetkych vad Diela,

c) fotografie dokumentujlice postup vystavby Diela,

d) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/ revidovaného
Harmonogramu prac,

e) opravnenymi osobami podpisané odovzdavacie protokoly o prevode vlastnictva materidlov a

doddvok obstaranych Zhotovitelom prostrednictvom subdoddvatelov, ato zkonkrétneho

subdodavatela na Zhotovitela v sulade s €l. V ods. 21.

V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky nalezitosti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktura
povazovat za neuplnl a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z U¢tu Objednavatela
v prospech Uctu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi fakttru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat Urok
zomeskania vo vyske 0,05% za kazdy zacaty denl omeskania za predpokladu, Ze Objednavatel
nevykonal ndpravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia. Urok z omegkania si Zhotovitel nemdZe uplatfiovat v pripade, ak Objednavatel neuhradi
fakturu v lehote splatnosti z dévodu nepripisania dotacie na ucet Objednavatela z Environmentalneho
fondu.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a
nebezpeclenstvo, v sulade s platnymi prdvnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v
sulade s platnymi pradvnymi predpismi o poziarnej ochrane a s respektovanim STN a rozhodnuti organov
Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spésobilé na riadne uzivanie a po jeho vykonani v zmysle
¢l.I ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat poZiadavky Objednavatela, ktoré su suc¢astou Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie sthlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislusnych organov a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a na
zaklade:

a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni orgdnov verejnej spravy a vyjadreni
ostatnych dotknutych organov a organizacii;
b) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpeénost vsetkych Gkonov na Stavenisku,
vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predloZit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za ucelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez
predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru apisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie Stavebného dozoru
apo predchadzajucom pisomnom schvédleni Objednavatela vykonat, pokial nie s vrozpore
s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Zhotovitel je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit jednotlivé
podzemné alebo nadzemné vedenia povinny oboznamit sa s umiestnenim vsetkych existujucich sieti.
Zhotovitel pred zacatim prac pisomne poZiada vlastnikov, spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti
o ich lokalizaciu/vytycenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom
rozsahu. Naklady spojené svytyCovanim avysondovanim sieti znadSa Zhotovitel. Zhotovitel je
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zodpovedny za vsetky skody sp6sobené nim alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto

zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné ndklady odstranit k plnej spokojnosti Objednavatela a

Stavebného dozoru, bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do doby uréenej Objedndvatelom, resp.

Stavebnym dozorom. na ich odstranenie. Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia a splnit vSetky

opravnené poziadavky opravnenych organov, vlastnikov a prevddzkovatelov podzemnych vedeni a

zariadeni sUvisiace s ich odstranenim, pripadnou prekladkou a znovuzriadenim vsetkych inZinierskych

sieti. Naklady na tieto prace znasa Zhotovitel.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon 3 pracovné dni vopred informuje Stavebny dozor o tom, Ze Cast diela sa bude zakryvat a vyzve ho
na kontrolu tejto Casti Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa vSak pri dodatoc¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skutoc¢nost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy,
vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a
nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu Zmluvy
o Dielo.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas
realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu hraniénych kameriov,
rozvodov, kdblov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktoru vidy odovzda
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a ndsledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred
zacatim prac na stavbe, rozhodujuce je stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udrziavat Cistotu a
priebezne odstrariovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouZit projektovi dokumentdciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o
Dielo. Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom case pre
pouzitie a vykondvanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o
Dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymoZenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, mozZnosti uzivania a Udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, ¢i si vo vlastnictve Objednavatela
alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich 0s6b je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady Zhotovitela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na Stavenisku bude potrebné umiestnit, alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach je povinny obstarat ich na vlastné naklady
Zhotovitel, ktory zodpoveda i za ich umiestnenie v sulade so schvdlenym Projektom organizicie
dopravy aich udrziavanie. Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné naklady zabezpecit aso suhlasom
Objednavatela  umiestnit informacéné tabule pre verejnost s aktudlnymi Udajmi o konkrétnych
dopravnych ainych obmedzeniach suvisiacich so stavebnymi pracami podla Zmluvy o dielo,
o predpokladanom case trvania tychto obmedzeni a o moznych spdsoboch vyhnutia sa predmetnym
obmedzeniam /obchadzka/.

Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozlozit naklad tak,
aby kazda doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali Skody na tychto cestach a mostoch.
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Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady ich
opravou. Opravu komunikacie poskodenej samotnou rozkopavkou v suvislosti s realizaciou Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady. V opacnom pripade je Objednavatel oprdvneny tieto zavady
a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku Stavbyvediceho, s pozadovanymi
skdsenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky vtermine do 5
pracovnych dni od prebratia staveniska. Vsetci stavbyveduci Zhotovitela, ktori budd dohliadat na dielo
podla tejto zmluvy, musia mat opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zdkona ¢. 138/1992 zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni.

Najneskér k terminu ukonéenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a uskutocnenych prac a Zhotovitel nadalej zndsa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele znd$a Zhotovitel do dna podpisu preberacieho
protokolu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne avcas, Objedndvatel je opravneny

pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy zacaty
den z omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Prdvo Objedndvatela na nahradu
Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo podla
tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela.
Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v Zmluve o Dielo avo veobecne zavaznych
pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela
zmluvnd pokutu vo vyske 5% zceny Diela. Prdvo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky
Objednavatela zvad Diela. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok aj na nahradu skody.
Zmluvna pokuta sa na ndhradu skody nezapocitava.” objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu a tiez
nahradu skody v plnej vyske.

Clanok VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie;

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v silade so Zmluvou o Dielo vratane jej sucasti a
priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi;

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky, ktoré maju najvyssie kvalitativne
vlastnosti, aby bola pri beznej Gdribe zaruCend, poziarna bezpeénost, hygienické poZziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

1.4. na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom moze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materialy, za dodrZania podmienky, Ze kvalitativnhe zodpovedaju materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentécii pre Stavebné povolenie. Pouzité materialy musia spifiat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN
a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu
Diela;

1.5. je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky pouzitych
materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
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kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

zabezpeci a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v sulade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objedndvkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkdm Zmluvy o Dielo, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predloZit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

je povinny si zabezpedit na vlastné naklady vsetky povolenia, sthlasy, stanoviskd a iné potrebné

dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac (napr.

suhlas k vyrubu stromov, suhlas k umiestneniu informacnych tabul, sihlas s pracami v ochrannych
pasmach, rozkopavkové povolenia, povolenia k zvlastnemu uZivaniu cestnych komunikacii, na
vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentdcie vratane vsetkych druhov dani

a poplatkov, ndkladov spojenych s uvedenymi ikonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov

a podmienok tam uvedenych;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru
vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v sulade s projektovou dokumentaciou pre
Stavebné povolenie;
je povinny si zabezpecit na vlastné naklady vsetky povolenia, suhlasy, stanoviska a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli sicastou stavebného konania, ale su potrebné k realizacii prac v zmysle
a rozsahu zmluvnej dokumentdcie vratane vsetkych druhov dani a poplatkov, ndkladov spojenych
s uvedenymi Ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok tam uvedenych;

. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného stavebného materialuy;
. je opravneny ziadat od Objednavatela potrebnu sucdinnost;
. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za skody sp6sobené pri vykone

¢innosti a Skody spO6sobené vysSou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodavatelov (dalej len
»poistenie zodpovednosti za skodu“). Minimalna poistnd suma pre poistenie zodpovednosti za
Skodu je 100 000,- EUR. Zhotovitel je povinny predlozit Objednéavatelovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia uUcinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma narok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo.
Prace a dodavky realizované ku dnu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej vyske znasa
pripadnd Skodu spoésobent kradezou, stratou, znienim alebo inym poskodenim majetku
nachdadzajuceho sa na stavenisku, majetok pouzity na zhotovenie diela a majetok tretich oséb.

.je dalej povinny na vlastné naklady poistit Dielo vo vyske zmluvnej ceny Diela po dobu trvania

tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia alebo inych $kéd na
zhotovovanom Diele (dalej len ,poistenie diela”). Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi
doklady preukazujluce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od
datumu nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredloZi
v stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma ndrok na okamzité odstipenie od Zmluvy. Prace
a dodavky realizované ku diu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kazdu poistnu
udalost na stavbe do 5 pracovnych dni od jej vzniku a v rovnakej lehote je dalej povinny informovat
Objednavatela o vyplateni a vySke poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

. je povinny upovedomit poistovatelov o zmenach povahy, rozsahu alebo programu vystavby Diela

a zaistit primeranost poistenia po celt dobu vykonavania prac podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel
je povinny predlozit Objednavatelovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného.
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrzZiavat v platnosti akékolvek poistenie pozadované
Zmluvou o Dielo alebo nepredloZi Objednavatelovi doklady podla tohto bodu mo6ze Objednavatel
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v tychto pripadoch uzatvorit a udrZiavat v platnosti vSetky takéto poistky a platit potrebné
poistné a naklady stym spojené si odéitat ako dlh Zhotovitela zo splatnej pohladavky
Zhotovitela.

Poistenie podla bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a Objednavatela

a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vsetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dfa zacdatia prac na Stavenisku az do ukonéenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaruénej doby za stratu alebo Skodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zdruénej doby a za stratu alebo Skodu
spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

c) Zhotovitela za vsSetky Skody a ndroky sudvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci
vSetkym ndrokom na ndhradu skody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zdkona ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny na

vlastné naklady vypracovat Plan zabezpetenia kvality aPlan kontroly kvality, ktory splifia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizacie prac.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vSetci jeho subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali

poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i

tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa

zavazuje, ze akukolvek nim spbésobend, alebo zapricinenu Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o

Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci

do p6vodného stavu.

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého musi

zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je

mozné menit a/alebo doplfiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stlade so

Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné. Stavebny dennik je neustdle na stavenisku, aby

stavebny dozor mohol kontrolovat zaznamy uskutocnené zhotovitelom a zarover mohol vykonat

do stavebného dennika zaznamy.

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpedit pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov zPO a BOZP platnych v Slovenskej

republike;

mbze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava

potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych vseobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom ¢ase;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objedndvatela alebo Stavebného dozora nahradi persondl, ktory

Objednavatel oznadi za nedostato¢ne odborne spésobily na vykon prac pri plneni predmetu

Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o personal Zhotovitela alebo jeho poddodavatela.

V opaénom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvnu pokutu

vo vyske 100,- EUR za kaZzdy nedostatocne odborne sp6sobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa

Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
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Zmluvy o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,
ktoré m6zu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o Dielo;

na zdklade vzajomnej dohody s Objednéavatelom méze ukoncit realizaciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy o Dielo;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne jednotne oznacené firemnou
znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na Stavenisku budi oznacené firemnou
znackou;

sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomocky v silade s predpismi
BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli
pri vykondavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskor vsak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruceni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou tretich 0s6b na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu ¢innost ani v pripade Ze sU v Sutaznom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli
sucastou Sutazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej
v odstupeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote, Objednavatel ho
vyzve na splnenie tejto povinnosti a ur¢i Zhotovitelovi primeranid dodato¢nu lehotu. Po marnom
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve
Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat Stavenisko podla
tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo
vySke 1.000,- EUR za kazdy deft omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objedndvatelovi pravo na nahradu skody v plnej vyske;

je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela;

je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednavatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytocného odkladu informacie o skutocnostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informacii

je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 2006 Z.z. a 402002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti
pri praci. Starostlivost o bezpecnost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou castou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych Uloh (§132 zédkona ¢. 311/2001 Z.z. Zékonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo oznamit Objednévatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude
nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”. Tato
dokumentacia musi reSpektovat zakon ¢. 1242006 Z.z. Zhotovitel odovzda uvedeny plan
Objednavatelovi pred zacatim prac a zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu prac.

je povinny vykondvat vsetky prace vsulade spldnom bezpecnosti asledovat instrukcie
povereného pracovnika Objedndavatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

2. Objednavatel:
2.1. je povinny poskytnut Zhotovitelovi su¢innost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;
2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne odovzdat



Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto¢nostiach tykajlcich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo niektoré prava
a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajuce z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny dozor
musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

Datum a ¢as zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:

- 3x Uplnd dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitela;

- podrobny geodeticky elaborat so zameranim realizovanej stavby v zmysle vyssie uvedeného.
Predpisuje sa zabezpecovat geodetickymi metédami polohové a vyskové zameranie skuto¢ného
vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich ¢asti pri podzemnych vedeniach a objektoch uz
pred ich zakrytim;

- zoznam zmien oproti schvalene] projektovej dokumentacii odsuhlasené Stavebnym dozorom
s ich stru¢nym odovodnenim;

- geometrické plany trvalych objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena v
pocte vyhotoveni uréenom Stavebnym dozorom;

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- doklady vyZadované podla zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpsiov

- dokumentdciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN,
protokoly o wvykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvdaracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrZziam, protokoly osvedCujuci kvalitu pouzitych
materidlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudacného rozhodnutia podla vseobecne
zdvaznych pravnych predpisov adoklady poZadované Objedndvatelom alebo Stavebnym
dozorom;

- doklady potrebné kriadnemu prevadzkovaniu Diela a pisomné potvrdenie budiceho
prevadzkovatela Diela, 7e Dielo spifia podmienky prevadzky;

- zoznam zariadeni z hladiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diom ukoncenia preberacieho konania
zacina plynut zaruéna doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
a ukoncenia zaruc¢nej doby.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukoncenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povaZuje za ukonéené podpisanim odovzdavacieho
a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim
vad uvedenych v preberacom protokole, obdrZzanim pisomného potvrdenia budiceho prevadzkovatela
Diela, 7e Dielo spifia podmienky prevadzky a stcasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia



o povoleni na uzivanie Diela.

Clanok VIiI.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, e spifia projektované technické aekonomické parametre, 7e
zodpovedd technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch, a ze nema vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvy¢ajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism. b) bod 4
zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukoncéenia preberacieho konania. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zaru¢na doba plynat driom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za
prebraté driom ukoncéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zikonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad
a za vsetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zdru¢nej lehote, ma pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytocného odkladu po tom, co ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do c¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaru¢na doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popise vadu a uréi Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskér do 10 dni od dorucenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vSetky skody spdsobené vadou a vsetky skody spdsobené odstrariovanim vady. Vada sa
povaZuje za odstranenu aZ okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spbsobenej vadou
a Skody sp6sobenej odstrariovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp6sobujicu havarijny stav Diela
alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dna
po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dna dorucenia
oznamenia Objednavatela o vade sp6sobujlcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord sposobila
vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vSetky skody spdsobené vadou a vsetky skody spdsobené
odstrafiovanim vady. V pripade, ak vtejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vsetky
Skody sp6sobené vadou a vsetky Skody spdsobené odstrariovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvdd uvedenych vozndmeni vadd vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vietky Skody spdsobené vadou a odstrariovanim vady, Objednavatel
je opravneny odstranit vadu a Skody spOsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom
odborne sposobilej osoby na ndklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej
Zhotovitelom podla Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie
vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo skody spésobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej



hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynalozenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnend zmluvnu pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady den omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatelom termin odstrdnenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na ndaklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo v termine
uréenom Objedndvatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacaty deri omeskania aZ do
dria, kedy budld vady odstrdnené, pricom zmluvni pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeskanie s odstranenim vady
spOsobujucej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy zacaty den omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie
zadvazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a §344
a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitelovi prinalezi ndhrada iba za skutocne vykonané
prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel mbze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac tvoriacich
predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby podla § 347 Obchodného zakonnika
z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve o
Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej
kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

c) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektori povinnost
uvedenu vZmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajlcich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie, ak Zhotovitel v désledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby subdodavatelom, alebo tretim osobam;

D6vody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia Casti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa
povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo

V pripade odstlupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia Casti prac,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €¢l.l. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
nahradit $kodu a preukazatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty
realizdcie Diela, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s
doterajSou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, ato
najneskor do 15 dni odo dfia dorucenia vyzvy Objedndavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel modze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vylu¢ne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni vykondvanie
Diela. Musi vSak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodatoéne primerand lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Zze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine
od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel méze odstlpit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov
z dovodov na strane Objedndavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze



Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od
obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu skody a nakladov spdsobenych
odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyldctované ndroky Objednavatela podla predchadzajucej vety
zaplatit najneskdr do 15 dni odo dria dorucenia vyuctovania Zhotovitelovi.

Clanok XI.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskér do 3 dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa
ma za to, Ze okolnosti vysSej moci nenastali. V pripade, Ze by vyssia moc spoésobila odloZenie
zmluvnych zadvazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachdadzajice sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej
skasky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel si opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak Stavbyveddci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecénost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine
Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kaZdé porusenie
a za kazdy zacaty den porusenia i opakovane, aZ do dfa, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ktoré
bude dévodom na odstupenie Objednavatela od Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku alebo dovodom na vratenie dotacie poskytnutej na zdklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného financného prispevku z dévodov na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvnu pokutu vo vyske zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v plnej vyske.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Pisomnosti a podklady dorucované postou sa povazuju za dorucené:

a. dnfiom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, dilom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste, povazuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho dfia odo dnia jej odoslania, i ked sa adresat o jej
uloZeni nedozvedel;

d. vpripade, ak nie je mozné doruéit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve o Dielo
z dovodu, Ze adresat nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povazuje za dorucenud driom vratenia nedorucenej zasielky odosielatelovi.



Clanok Xil.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené
vZmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych osob:
a)tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu Zmluvy
o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto osob;

c)Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zaloZzné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi Objednévatelovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo stiou suvisiacich bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajlce sa vad predmetu Zmluvy o Dielo,
zarucnej doby, rieSenia sporov, zadrzného, narokov Objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od
Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s ur¢enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objednavatela.

Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,
ktoré budu sucastou Zmluvy o Dielo ato v sulade so zdkonom €. 3432015 o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obcianskeho zakonnika uc¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objednavatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a)ak Objednavatel odmietne prijat doticiu na zadklade Zmluvy o o poskytnuti nendvratného

finan¢ného prispevku; alebo
b)ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zdkazky; alebo
c)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania zakazky.
d)ak na zaklade kontroly prislusného organu dojde v suvislosti s verejnym obstaravanim k opatreniam

v vo vztahu k Objednavatelovi
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu alebo iné
sankcie i finan¢né odskodnenie voci Objednavatelovi.

Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, Ze ju uzatvaraju
slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve.

V Dlhej nad Oravou dna: 27.6.2018 V Dlhej nad Oravou dna: 27.6.2018

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

Radoslav Komzala, konatel Ing. Jan Kamas, starosta obce



