

ZMLUVA O DIELO SC-03/12/2017
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva o Dielo“)
medzi zmluvnými stranami:

OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Dlhá nad Oravou**
Dlhá nad Oravou 250
027 55 Dlhá nad Oravou
Zastúpená: Ing. Ján Kamas, starosta obce
IČO: 00314447
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: SK255200000000014391399

ZHOTOVITEĽ: **STAVPOČ s.r.o.**
Vojenské 812
029 01 Námestovo
Zastúpená: Ing. František Jendroľ, konateľ
Ing. Dominik Jendroľ, konateľ
IČO: 44 033 087
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Č. ú.: SK8602000000002411542559

Preambula

- 1 Dňa 21.4.2016 vydala Obec Oravský Podzámok rozhodnutie č. 9/2016/208-TS01/A10, ktorým bola povolená stavba „Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou“ SO 01 až SO 08 okrem SO 04 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2016 a dňa 11.5.2016 vydal Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie OU-DK-OSZP-2016/003649,003650, ktorým bola povolená stavba „Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou“ – SO 04 Dažďová kanalizácia a ORL a ktoré nadobudlo právoplatnosť 16.5.2016 (ďalej len „**Stavebné povolenie**“).
- 2 Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy o Dielo a majú poradie záväznosti v zostupnom poradí:
 - Príloha č. 1 Projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie,
 - Príloha č. 2 Stavebné povolenie,
 - Príloha č. 3 Ponuka Zhotoviteľa.

V prípade akýchkoľvek rozporov v dokumentoch má prednosť dokument, ktorý je v poradí postupnosti uvedený skôr. Dodatky a prílohy k nim budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

Článok I.

Predmet Zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavby „**Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou**“ v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „**Dielo**“). Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite, zhutnenie a úprava povrchov, oprava cestného telesa a zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.



2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, požiadaviek Objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoví Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil so Stavebným povolením a zaväzuje sa, že pri príprave na realizáciu Diela a pri realizácii Diela bude dodržiavať všetky podmienky určené v tomto Stavebnom povolení pre investora alebo zhotoviteľa predmetnej stavby.
5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotovíť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených Objednávateľom.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.
8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dotácii, a to oprávnenými osobami v zmysle zákona a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť a zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského dozoru.
9. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu Diela zastupovať **Stavebný dozor**. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi informáciu o Stavebnom dozore do desiatich (10) pracovných dní po uzavretí Zmluvy o dielo. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania Zmluvy o Dielo.

Článok II. Miesto plnenia

1. Miestom realizácie predmetu Zmluvy o Dielo bude **Dlhá nad Oravou parcely C-KN 712/1, 712/2, 713/1 a 2937**.
2. Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo (ďalej len „**Stavenisko**“).
3. Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie obvodu Staveniska, a to najneskôr do času, kedy sa podľa zmluvy má odovzdať stavenisko.
4. Zhotoviteľ je pred prevzatím Staveniska alebo jeho časti ďalej povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo najneskôr do začatia prác na stavenisku podľa tejto zmluvy zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení, súhlasy správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác, ďalšie vytýčenie a všetky meračské, geologické a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu Zmluvy o Dielo alebo jeho časti, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za :
 - presné vytýčenie všetkých objektov Staveniska vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom Staveniska;
 - správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby a za ich zákres do dokumentácie počas realizácie prác;
 - zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov v súvislosti s vyššie uvedenou zodpovednosťou za vytyčovacie práce.
5. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytýčenie Staveniska. Ak sa v priebehu realizácie Diela zistí akákoľvek chyba v polohe, výškach, rozmeroch alebo umiestnení ktorejkoľvek časti Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady takéto závady odstrániť.

R

Kontrola vytýčenia, alebo ktorejkoľvek osi alebo výšky, ktorú vykoná Objednávateľ nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytyčovacích prác.

6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje najneskôr do času, kedy sa podľa zmluvy má odovzdať stavenisko, predložiť Objednávateľovi na písomné odsúhlasenie návrh Projektu organizácie dopravy, pred jeho schválením príslušným dopravným inšpektorátom. Vypracovanie a schválenie Projektu organizácie dopravy je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Schválenie návrhu Projektu organizácie dopravy príslušným dopravným inšpektorátom je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
7. Stavenisko Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi na požiadanie Zhotoviteľa po riadnom splnení príslušných povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho časti podľa Zmluvy o Dielo, pričom splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho časti je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, a to najneskôr 2 pracovné dni pred požadovaným termínom odovzdania Staveniska alebo jeho časti tak, aby Stavenisko mohlo byť odovzdané najneskôr do času, kedy sa podľa zmluvy má odovzdať stavenisko.
8. V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením podmienok na odovzdanie Staveniska v súlade so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím Staveniska je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 150 EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške.
9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať Stavenisko tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí ako aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení obce Dlhá nad Oravou.

Článok III. Lehoty plnenia

1. Zhotoviteľ je oprávnený zahájiť akúkoľvek činnosť vrátane prípravných prác na Dielo podľa tejto Zmluvy o Dielo na základe vypracovaného harmonogramu prác, podľa ktorého bude zhotoviteľ povinný postupovať
2. Zhotoviteľ je povinný Dielo riadne zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi najneskôr do 5 mesiacov od odovzdania Staveniska (ďalej lež „Lehota výstavby“).
3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru na odsúhlasenie podrobný vecný a časový **Harmonogram prác**, ktorý bude v súlade s Lehotou výstavby, a to do času, kedy sa podľa zmluvy má odovzdať stavenisko. Stavebný dozor odsúhlasí Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 2 pracovných dní od jeho obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie. Predloženie a schválenie Harmonogramu prác je podmienkou na odovzdanie Staveniska.
4. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, Zhotoviteľ je plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia Objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady uplatnených zmluvných pokút, dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúcich z nedodržania Harmonogramu prác.
5. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác na odsúhlasenie Stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa a vychádzajúci z Lehoty výstavby. Stavebný dozor je oprávnený odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak Stavebný dozor schválenie revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram prác písomne odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými

pripomienkami do 2 pracovných dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 3 pracovných dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému dozoru na konečné odsúhlasenie.

6. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním Diela podľa jednotlivých míľnikov uvedených v Harmonograme prác/revidovanom Harmonograme prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, s vykonaním ktorých je podľa Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác v omeškaní ani do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre daný míľnik, Objednávateľovi vzniká nárok na Odstúpenie od Zmluvy o Dielo a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za každý nedodržaný míľnik.
7. Zmluvná pokuta uvedená v bode 6 tohto článku je nenávratná aj v prípade splnenia Lehoty výstavby.
8. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením míľnikov oproti Harmonogramu prác/revidovanému Harmonogramu prác, Stavebný dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny a medzitermíny v zmysle Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Stavebnému dozoru na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko podľa tohto bodu do 3 pracovných dní od obdržania jeho žiadosti.
9. Aktualizáciou Harmonogramu prác/revidovaného Harmonogramu prác podľa bodu 8 tohto článku Objednávateľov nárok na zmluvnú pokutu nie je dotknutý.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú sumu 148 994,58 EUR bez DPH (slovom: Jednostoštyridsaťosem tisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur a päťdesiatosem centov) (ďalej len „Cena“). DPH sa fakturuje podľa sadzieb DPH aktuálnych v čase fakturácie.
2. Zmluvná Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za **maximálnu pevnú cenu** (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platnú počas celej doby realizácie Diela.
3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia Pokynu Objednávateľa uhradiť Objednávateľovi zábezpeku vo výške 5 % z Ceny, za účelom zabezpečenia nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi počas realizácie Diela vyplývajúcich z tejto Zmluvy a vzniknutých v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy, vrátane nárokov Objednávateľa na náhradu škody a/alebo inej majetkovej ujmy vzniknutej v súvislosti s realizáciou tejto Zmluvy. (ďalej len „Zábezpeka“).
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Zábezpeku bankovým prevodom na účet Objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto Zmluvy.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo Zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný vrátiť Zhotoviteľovi Zábezpeku zníženú o nároky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa bodu 5 tohto článku najneskôr do 10 dní po uplynutí záručnej doby podľa Zmluvy o Dielo a v súlade s ust. § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach po písomnom potvrdení Objednávateľa o odstránení všetkých riadne uplatnených väd.
7. K zmene ceny môže dôjsť len ak sú splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
 - a) v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Diela na základe Pokynu Objednávateľa;
 - b) pri zmene technického riešenia požadovanej Objednávateľom;
 - c) pri zmene termínu z dôvodov na strane Objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
8. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
9. Cena Diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe Súťažného výkazu výmer

(ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) na podklade projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované v Súťažnom výkaze výmer, sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého súťažného výkazu výmer na základe projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že Súťažný výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky Súťažného výkazu výmer od projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sú zahrnuté v Súťažnom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
11. Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v Súťažnom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v Súťažnom výkaze výmer.
12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez väd a spíňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
13. Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác požadovaných Objednávateľom v zmysle odseku 7 je Zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby zo Súťažného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
 - a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
 - b) s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
14. Naviac práce budú riešené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve o Dielo, dotýkajúci sa zmeny ceny, bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude Zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku. K zmene zmluvy môže dôjsť len za splnenia podmienok uvedených v ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
15. Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny Diela v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa Zmluvy o Dielo na vlastné náklady.
16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, písomne uznané Stavebným dozorom a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie Ceny po riadnom zhotovení a odovzdaní Diela a súčasne odstránení všetkých väd Diela, a to na základe faktúry, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer.
18. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer. Súčasťou faktúry je rozpis realizovaných položiek Súťažného výkazu výmer, fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Rozsah vykonaných prác svojím podpisom schváli Stavebný dozor pred vystavením faktúry zhotoviteľom.
19. Faktúra vystavená v súlade s touto Zmluvou o dielo je splatná do 60 dní od jej vystavenia. Faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti

požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a Poskytovateľom, najmä:

- obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH;
- poradové číslo faktúry;
- názov projektu;
- číslo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
- dátum dodania tovaru alebo služby;
- dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
- základ dane, jednotkovú cenu bez DPH;
- sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
- bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

20. Prílohou faktúry bude:

- a) súpis vykonaných prác (výkaz výmer) písomne odsúhlasený Stavebným dozorom,
- b) písomné potvrdenie Objednávateľa o odstránení všetkých väd Diela,
- c) fotografie dokumentujúce postup výstavby Diela,
- d) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác podľa Harmonogramu prác/ revidovaného Harmonogramu prác,
- e) oprávnenými osobami podpísané odovzdávacie protokoly o prevode vlastníctva materiálov a dodávok obstaraných Zhotoviteľom prostredníctvom subdodávateľov, a to z konkrétneho subdodávateľa na Zhotoviteľa v súlade s čl. V ods. 21.

21. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti vyžadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.

22. Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom odpísania fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

23. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania za predpokladu, že Objednávateľ nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia.

Článok V. Realizácia Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, v súlade s platnými právnymi predpismi o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, v súlade s platnými právnymi predpismi o požiarnej ochrane a s rešpektovaním STN a rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy tak, aby bolo Dielo spôsobilé na riadne užívanie a po jeho vykonaní v zmysle čl. I ods. 1 spôsobilé na vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať požiadavky Objednávateľa, ktoré sú súčasťou Zmluvy o Dielo.

2. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať potrebné žiadosti o vydanie súhlasov, vyjadrení alebo stanovísk relevantných orgánov a organizácií a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie spĺňalo technické, technologické a výkonnostné parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach príslušných orgánov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

3. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach skúšobný plán Diela a plán užívania Diela. Skúšobný plán je zhotoviteľ povinný vypracovať najneskôr 5 dní pred začatím stavebných prác na realizácii Diela a predložiť Objednávateľovi na schválenie, pričom objednávateľ skúšobný plán schvaľuje za účasti projektanta.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo a na základe:

- a) právoplatného Stavebného povolenia, vyjadrení orgánov verejnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;

- b) Harmonogramu prác písomne odsúhlaseného Stavebným dozorom.
5. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na Stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé Dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to Stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vyhotovenia Diela. Žiadna podstatná zmena týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predošlého písomného oznámenia Stavebnému dozoru a písomného odsúhlasenia Stavebným dozorom.
 6. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie Stavebného dozoru a po predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
 7. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia povinný oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytyčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť k plnej spokojnosti Objednávateľa a Stavebného dozoru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do doby určenej Objednávateľom, resp. Stavebným dozorom, na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia a splniť všetky oprávnené požiadavky oprávnených orgánov, vlastníkov a prevádzkovateľov podzemných vedení a zariadení súvisiace s ich odstránením, prípadnou prekládkou a znovuzriadením všetkých inžinierskych sietí. Náklady na tieto práce znáša Zhotoviteľ.
 8. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred informuje Stavebný dozor o tom, že časť diela sa bude zakrývať a vyzve ho na kontrolu tejto časti Diela. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
 9. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa riadneho odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu Zmluvy o Dielo podľa Zmluvy o Dielo. Skutočnosť, že Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy o Dielo.
 10. Pred začatím realizácie predmetu Zmluvy o Dielo a v súvislosti s odovzdaním Staveniska resp. i počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu hraničných kameňov, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú vždy odovzdá aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác na stavbe, rozhodujúce je stanovisko Objednávateľa.
 11. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác.
 12. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo. Jedna sada projektovej dokumentácie musí byť k dispozícii na Stavenisku v každom čase pre použitie a vykonávanie kontroly Stavebným dozorom a každou ďalšou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.
 13. Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie prípadných vád Diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:
 - vymoženosti/ pohodlia verejnosti,
 - prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a chodníkov k nehnuteľnostiam/ pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve Objednávateľa alebo inej osoby.
 14. Škody spôsobené realizáciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom

majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady opravou, a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa, kedy k škode došlo. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

15. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách je povinný obstaráť ich na vlastné náklady Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie v súlade so schváleným Projektom organizácie dopravy a ich udržiavanie. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom Objednávateľa umiestniť informačné tabule pre verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných obmedzeniach súvisiacich so stavebnými prácami podľa Zmluvy o dielo, o predpokladanom čase trvania týchto obmedzení a o možných spôsoboch vyhnutia sa predmetným obmedzeniam /obchádzka/.
16. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k Stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho poddodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa bola vykonávaná tak, aby nevznikali škody na týchto cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odstrániť na vlastné náklady ich opravou. Opravu komunikácie poškodenej samotnou rozkopávkou v súvislosti s realizáciou Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady. V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
17. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný Stavenisko strážiť.
18. Zhotoviteľ poverí trvalým riadením prác na Stavenisku Stavbyvedúceho, s požadovanými skúsenosťami a kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v termíne do 5 pracovných dní od prebratia staveniska. Všetci stavbyvedúci Zhotoviteľa, ktorí budú dohliadať na dielo podľa tejto zmluvy, musia mať oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení.
19. Najneskôr k termínu ukončenia preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, odstrániť škody a upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Stavebného dozoru a podmienok uvedených v stavebnom povolení
20. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
22. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ do dňa podpisu preberacieho protokolu Objednávateľom.
23. Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy o Dielo riadne a včas, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela za každý začatý deň z omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným zhotovením Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo podľa tejto zmluvy zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve Objednávateľa.
Ak predmet Diela nebude spĺňať parametre uvedené v Zmluve o Dielo a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny Diela. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká. Zaplatením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z väd Diela. Objednávateľ má popri zmluvnej pokute nárok aj na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.“ objednávatel má nárok na zmluvnú pokutu a tiež náhradu škody v plnej výške.

Článok VI.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

R

1. Zhotoviteľ:
 - 1.1. je povinný postupovať podľa projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie;
 - 1.2. je povinný realizovať predmet Zmluvy o Dielo v súlade so Zmluvou o Dielo vrátane jej súčastí a príloh, projektovej dokumentácie pre Stavebné povolenie, s platnými STN, predpismi BOZP, súvisiacimi rozhodnutiami príslušných orgánov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - 1.3. pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo je povinný použiť výrobky, ktoré majú najvyššie kvalitatívne vlastnosti, aby bola pri bežnej údržbe zaručená, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, za čo zodpovedá;
 - 1.4. na základe písomnej dohody s Objednávateľom môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, za dodržania podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projektovej dokumentácii pre Stavebné povolenie. Použité materiály musia spĺňať požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike a ich použitie nemá vplyv na Cenu Diela;
 - 1.5. je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
 - 1.6. zabezpečí a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia;
 - 1.7. v prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy o Dielo, Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ;
 - 1.8. je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas s prácami v ochranných pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, na vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených;
 - 1.9. pred zabudovaním vybavenia a materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozoru certifikáty vydané oprávnenými inštitúciami alebo oprávnenými osobami o potvrdení súladu vybavenia a materiálov, ktoré budú súčasťou Diela v súlade s projektovou dokumentáciou pre Stavebné povolenie;
 - 1.10. je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii prác v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých druhov daní a poplatkov, nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok tam uvedených;
 - 1.11. je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku a montáž potrebného stavebného materiálu;
 - 1.12. je oprávnený žiadať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť;
 - 1.13. sa zaväzuje na vlastné náklady uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone činnosti a škody spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie zodpovednosti za škodu je **100 000,- EUR**. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia do 10 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy o Dielo. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy o Dielo sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša

- prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, majetok použitý na zhotovenie diela a majetok tretích osôb.
- 1.14. je ďalej povinný na vlastné náklady poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd na zhotovovanom Diele (ďalej len „poistenie diela“). Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúce výšku poistenia do 10 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo. Pokiaľ Zhotoviteľ požadované doklady nepredloží v stanovenej lehote alebo výške, Objednávateľ má nárok na okamžité odstúpenie od Zmluvy. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy o Dielo sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.
- 1.15. je povinný upovedomiť poisťovateľov o zmenách povahy, rozsahu alebo programu výstavby Diela a zaistiť primeranosť poistenia po celú dobu vykonávania prác podľa Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované Zmluvou o Dielo alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistky a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené si odčítať ako dlh Zhotoviteľa zo splatnej pohľadávky Zhotoviteľa.
- 1.16. Poistenie podľa bodu 1.13. musí byť dohodnuté na spoločné meno Zhotoviteľa a Objednávateľa a musí kryť:
- Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na Stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
 - Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy o Dielo vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe;
 - Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;
 - Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich z realizácie Zmluvy o Dielo.
- 1.17. na svoje náklady zabezpečí všetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizáciu predmetu Zmluvy o Dielo;
- 1.18. na vlastné náklady zabezpečí označenie Staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Poskytovateľa.
- 1.19. na zabezpečenie, aby Dielo vyhovovalo požiadavkám Zmluvy o Dielo je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho subdodávatelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality;
- 1.20. zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii Diela, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii predmetu Zmluvy o Dielo odstráni tak, že uvedie poškodenú časť predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci do pôvodného stavu.
- 1.21. je povinný viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva svoj stavebný denník, do ktorého musí zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zápismi v stavebnom denníku nie je možné meniť a/alebo dopĺňať Zmluvu o dielo. Zápisy v stavebnom denníku vykonané v súlade so

Zmluvou o dielo sú pre zmluvné strany záväzné. Stavebný denník je neustále na stavenisku, aby stavebný dozor mohol kontrolovať záznamy uskutočnené zhotoviteľom a zároveň mohol vykonať do stavebného denníka záznamy.

- 1.22. je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa Zmluvy o Dielo zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v Slovenskej republike;
- 1.23. môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a v primeranom čase;
- 1.24. je povinný vybaviť svoj personál vhodnými bezporuchovými prístrojmi;
- 1.25. na základe písomného príkazu Objednávateľa alebo Stavebného dozora nahradí personál, ktorý Objednávateľ označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení predmetu Zmluvy o Dielo, bez ohľadu na to, či ide o personál Zhotoviteľa alebo jeho poddodávateľa. V opačnom prípade je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý nedostatočne odborne spôsobilý personál jednotlivo.
- 1.26. sa zaväzuje pri realizácii Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa Zmluvy o Dielo;
- 1.27. je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi prekážky na odovzdanom Stavenisku, ktoré môžu spomaliť alebo ohroziť práce na predmete Zmluvy o Dielo;
- 1.28. na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom môže ukončiť realizáciu Diela pred uplynutím Lehoty výstavby, pričom Dielo musí byť riadne ukončené v zmysle Zmluvy o Dielo;
- 1.29. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne jednotne označené firemnou značkou, taktiež mechanizmy, ktoré sa budú pohybovať na Stavenisku budú označené firemnou značkou;
- 1.30. sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP a požiadavkami Objednávateľa. Zhotoviteľom poverený pracovník pre oblasť BOZP bude oznámený listom Stavebnému dozoru do 14 dní od podpisu Zmluvy o Dielo;
- 1.31. je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a príslušných komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, vyzve Objednávateľ Zhotoviteľa na bezodkladné (najneskôr však do 3 dní od doručenia výzvy Zhotoviteľovi) splnenie tejto povinnosti a upozorní ho, že v prípade, ak túto povinnosť Zhotoviteľ nesplní ani po doručení výzvy, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom v tomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami Zhotoviteľa za podobnú činnosť ani v prípade že sú v Súťažnom výkaze výmer uvedené. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli súčasťou Súťažného výkazu výmer);
- 1.32. je povinný uvoľniť Stavenisko k termínu ukončenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej v odstúpení od zmluvy. Ak Zhotoviteľ neuvoľní Stavenisko v stanovenej lehote, Objednávateľ ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu. Po márnom uplynutí tejto dodatočne poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na Stavenisku nechať odstrániť zo Staveniska tretími osobami na náklady Zhotoviteľa. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vypratať Stavenisko podľa tohto článku, je na výzvu Objednávateľa povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním Staveniska. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo na náhradu škody v plnej výške;
- 1.33. je povinný v pravidelných intervaloch zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa;
- 1.34. je povinný na základe žiadosti podať Objednávateľovi, poverenému zástupcovi Objednávateľa alebo Stavebnému dozoru bez zbytočného odkladu informácie o skutočnostiach uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií
- 1.35. je povinný dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci, najmä zákony č. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlády č. 115 /2006 Z.z. a 40/2002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia je rovnocennou a nedeliteľnou časťou prípravy, plánovania a plnenia pracovných úloh (§132 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov);

- 1.36. je povinný k dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o Dielo oznámiť Objednávateľovi meno technika BoZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe;
 - 1.37. je povinný na vlastné náklady pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z.z. Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán Objednávateľovi pred začatím prác a zároveň oznámi začatie Prác Inšpektorátu prác.
 - 1.38. je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka Objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
2. Objednávateľ:
- 2.1. je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v rozsahu podľa tejto Zmluvy o dielo;
 - 2.2. je povinný po splnení povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o Dielo, protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko;
 - 2.3. je oprávnený kedykoľvek kontrolovať realizáciu Diela;
 - 2.4. je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa informácie o akýchkoľvek skutočnostiach týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;
 - 2.5. je oprávnený kedykoľvek písomným oznámením Zhotoviteľovi prevziať všetky alebo niektoré práva a povinnosti Stavebného dozora vyplývajúce z tejto Zmluvy o Dielo.

Článok VII.

Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoľáva Stavebný dozor na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom začatia preberacieho konania.
2. Dátum a čas začatia preberacieho konania musí Stavebný dozor písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 14 dní vopred.
3. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo ako celok. Predpokladaný termín odovzdania Diela uvedie Zhotoviteľ v Harmonograme prác.
4. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi:
 - 3x úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela opatrenú pečiatkou Zhotoviteľa;
 - podrobný geodetický elaborát so zameraním realizovanej stavby v zmysle vyššie uvedeného. Predpisuje sa zabezpečovať geodetickými metódami polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím;
 - zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené Stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením;
 - geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena v počte vyhotovení určenom Stavebným dozorom;
 - osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce;
 - protokoly o úspešnom vykonaní jednotlivých skúšok (konkrétne skúšky vodotesnosti kanalizácie a šácht, tlakové skúšky, kamerové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
 - záznamy skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, plynových alebo podobných prípojk, prípadne záznamy z týchto skúšok od správcov/prevádzkovateľov v stavebnom denníku;
 - doklady o zhutnení zásypov rýh v komunikáciách a chodníkoch (protokoly o skúške);

R

- správu o prvej odbornej prehliadke a skúške elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500 a vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- pri zariadeniach triedy „B“ správu o prvej funkčnej skúške v súlade s vyhláškou č. 508/2009 Z.z.;
- revízne správy všetkých elektrotechnických a plynových zariadení a prípadných iných VTZ - bez závad;
- dokumentáciu komplexných skúšok a protokol o úspešnom vykonaní komplexných skúšok;
- kópie stavebných denníkov;
- špecifikáciu bežných porúch a ich opráv;
- zoznam odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.;
- doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- sprievodná dokumentácia strojov a zariadení od ich výrobcov;
- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, protokoly o tepelnom spracovaní materiálov, zväračskú dokumentáciu, dokumentáciu k tlakovým nádržiam, protokoly osvedčujúci kvalitu použitých materiálov, spojovacích materiálov, elektród, statické výpočty stavebných a oceľových konštrukcií, pevnostné, tepelné a dynamické výpočty technologických zariadení apod.);
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií, zakrývaných počas výstavby;
- záznamy o zaškolení obsluhy;
- všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie koľaudačného rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a doklady požadované Objednávateľom alebo Stavebným dozorom;
- doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu Diela a písomné potvrdenie budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky;
- zoznam zariadení z hľadiska zaradenia hmotného majetku.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

5. Preberací protokol Diela bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho konania začína plynúť záručná doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby.
6. Závazok Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo sa považuje za splnený okamihom ukončenia preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu podľa Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnými stranami a riadnym odstránením väd uvedených v preberacom protokole, obdržaním písomného potvrdenia budúceho prevádzkovateľa Diela, že Dielo spĺňa podmienky prevádzky a súčasne nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie Diela.

Článok VIII. Záruky za Dielo

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet Zmluvy o Dielo má v dobe ukončenia preberacieho konania zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam určeným v súťažných podkladoch, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve o Dielo predpokladaným účelom.
2. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať Dielo 60 mesiacov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach) od ukončenia preberacieho konania. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
3. Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu Zmluvy o Dielo začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v zápisnici o odovzdaní a prebratí Diela).

Článok IX. Zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania vrátane skrytých vád a za všetky vady vzniknuté počas záručnej doby. Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela a ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád za podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo ich mohol zistiť.
3. Od okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho odstránenia reklamovanej vady v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo, záručná doba neplynie.
4. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 10 dní od doručenia oznámenia Objednávateľa. V lehote na odstránenie vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. Vada sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia a/alebo nahradenia škody spôsobenej vadou a škody spôsobenej odstraňovaním vady. V prípade, ak ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav Diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, túto je Zhotoviteľ povinný odstrániť do nasledujúceho dňa po jej oznámení Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o vade spôsobujúcej havarijný stav Diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik havárie, odstrániť a/alebo nahradiť aj všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady. V prípade, ak v tejto lehote Zhotoviteľ neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a všetky škody spôsobené odstraňovaním vady, má sa za to, že vada nebola riadne odstránená.
5. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote a neodstráni a/alebo nenahradí všetky škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a škody spôsobené vadou a odstraňovaním vady prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v Zmluve o Dielo. Takéto odstránenie vady nemá vplyv na platnosť záruky poskytnutej Zhotoviteľom podľa Zmluvy. Objednávateľove právo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
6. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vynaložené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi pri odstraňovaní vady a/alebo škody spôsobenej vadou a/alebo odstraňovaním vady na základe faktúry vystavenej Objednávateľom (ktorej prílohou budú doklady primeranej dôkaznej hodnoty, na základe ktorých bola stanovená hodnota fakturovaných prác). Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zaplatením vynaložených nákladov sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi uplatnenú zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania so zaplatením vynaložených nákladov.
7. Za vadu Diela podľa každej oprávnenej reklamácie je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny Diela. Túto pokutu Zhotoviteľ neplatí, ak reklamovanú vadu odstráni v termíne určenom Objednávateľom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s Objednávateľom termín odstránenia reklamovanej vady a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží a reklamovaná vada bude v celom rozsahu odstránená na náklady Zhotoviteľa.
8. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád počas trvania Zmluvy o Dielo v termíne určenom Objednávateľom je 200 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. Ak ide o omeškanie s odstránením vady spôsobujúcej havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý začatý deň omeškania s odstránením tejto vady. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo Zhotoviteľom.

Článok X.

Odstúpenie od Zmluvy o Dielo

1. Od Zmluvy o Dielo možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce písomne odsúhlasené Stavebným dozorcom.
2. Odstúpenie od Zmluvy o Dielo musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác tvoriacich predmet Zmluvy o Dielo a poveriť ich realizáciou tretie osoby podľa § 347 Obchodného zákonníka z nasledovných dôvodov:
 - a) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v Harmonograme alebo v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dní, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;
 - b) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou o Dielo;
 - c) ak Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v Zmluve o Dielo alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy o Dielo;
 - d) na majetok Zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom, alebo tretím osobám;
4. Dôvody odstúpenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia časti prác uvedené v ods. 3 tohto článku sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy o Dielo
5. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy o Dielo alebo v prípade odobratia časti prác, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle čl. I. Zmluvy o Dielo, Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, a to najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti výlučne z dôvodov na strane Objednávateľa, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o Dielo a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy o Dielo odstúpi.
7. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy o Dielo aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti za predpokladu, že Objednávateľ nevykonal nápravu ani po písomnom upozornení Zhotoviteľa v lehote do 10 dní od obdržania takéhoto upozornenia. Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatní bez zbytočného odkladu.
8. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy o Dielo najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný vyúčtované nároky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety zaplatiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania Zhotoviteľovi.

Článok XI.

Iné dojednania

1. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu. V opačnom prípade sa má za to, že okolností vyššej moci nenastali. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie

zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o Dielo.

2. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutie podrobiť sa skúške.
3. Stavebný dozor, resp. Objednávateľ sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak Stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, stavby nie sú realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
4. Zmluvná pokuta za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo, pri porušení ktorej nie je dohodnutá zmluvná pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za každé porušenie a za každý začatý deň porušenia i opakovane, až do dňa, kedy bude porušenie zmluvnej povinnosti odstránené, pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ktoré bude dôvodom na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dôvodom na vrátenie dotácie poskytnutej na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z dôvodov na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na výzvu Objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny Diela.
6. Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnej výške.
7. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.
8. Písomnosti a podklady doručované poštou sa považujú za doručené:
 - a. dňom prevzatia písomnosti;
 - b. v prípade odopretia prijatia písomnosti, dňom, keď jej prijatie bolo odopreté;
 - c. v prípade, ak adresát písomnosti nebol zastihnutý a písomnosť sa uloží na pošte, považuje sa za doručení uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania, i keď sa adresát o jej uložení nedozvedel;
 - d. v prípade, ak nie je možné doručiť písomnosť na adresu uvedenú v Zmluve o Dielo z dôvodu, že adresát nie je známy a iná adresa nie je druhej zmluvnej strane známa, písomnosť sa považuje za doručení dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o Dielo a všetky jej prípadné dodatky sa riadi zákonmi Slovenskej republiky. Všetky dokumenty týkajúce sa Zmluvy o Dielo budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy neupravené v Zmluve o Dielo sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Ak je Zhotoviteľom spoločný podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo viacerých fyzických alebo právnických osôb:
 - a) tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu Zmluvy o Dielo a za všetky záväzky vzniknuté na základe Zmluvy o Dielo;
 - b) tieto osoby oznámia Objednávateľovi svojho vedúceho predstaviteľa, ktorý bude oprávnený zaväzovať Zhotoviteľa a každú z týchto osôb;
 - c) Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie alebo právnu formu bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.
3. Zhotoviteľ nesmie zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy o Dielo alebo s ňou súvisiacich bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia Zmluvy o Dielo týkajúce sa väd predmetu Zmluvy o Dielo, záručnej doby, riešenia sporov, zádržného, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty a iných nárokov Objednávateľa ostávajú v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy o Dielo ktoroukoľvek zmluvnou stranou.
5. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením jedno vyhotovenie pre Zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre Objednávateľa.
6. Zmluvu o Dielo je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú súčasťou Zmluvy o Dielo a to v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo vykonané inak ako formou písomných dodatkov sú neplatné.
7. Zmluva o Dielo je platná od dátumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.
8. Zmluva o Dielo nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objednávateľom. Zmluva o Dielo zaniká v prípade
 - a) ak Objednávateľ nedoručí Zhotoviteľovi Pokyn Objednávateľa do 1 roka odo dňa podpisu Zmluvy o Dielo; alebo
 - b) ak Objednávateľ odmietne prijať dotáciu na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku; alebo
 - c) ak Poskytovateľ neschváli použitý postup zadávania zákazky; alebo
 - d) ak Úrad pre verejné obstarávanie nariadi zrušiť použitý postup zadávania zákazky.
 - e) ak na základe kontroly príslušného orgánu dôjde v súvislosti s verejným obstarávaním k opatreniam v vo vzťahu k ObjednávateľoviV uvedených prípadoch Zmluva o Dielo zaniká bez nároku Zhotoviteľa na zmluvnú pokutu alebo iné sankcie či finančné odškodnenie voči Objednávateľovi.
9. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyhlasujú, že jej ustanoveniam rozumejú, že ju uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi podpismi na Zmluve.


V Námestove dňa: 29.12.2017

V Dlhej nad Oravou dňa: 19. JAN 2018

ZHOTOVITEĽ:

STAVPOČ s.r.o. ①
Vojcnaká 812, Námestovo
Pošta: 020 41 KÍ IN
IČO: 44033087 IČ DPH: SK 202592440
Ing. František Jendroš
konateľ

Ing. Dominik Jendroš
Konateľ



OBJEDNÁVATEĽ:


Ing. Ján Kamas, starosta obce



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Sadzby DPH	
nízka	vysoká
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Obslužná lávka	6 807,33					6 807,33
Vykurovanie	564,52					564,52
Vstupná brána a oplatenie	4 033,28					4 033,28
Žumpa zberný dvor	3 292,61					3 292,61
Dažďová kanalizácia a ORL	19 539,61					19 539,61
Spevnené manipulačné plochy	99 531,01					99 531,01
Vodovodná prípojka	4 586,39					4 586,39
Verejné osvetlenie	6 728,50					6 728,50
Kamerové rozvody	2 554,38					2 554,38
Dátové pripojenie	93,66					93,66
Dátové rozvody	1 263,29					1 263,29
Celkom bez DPH	148 994,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148 994,58
DPH 20% z	148 994,58					29 798,92
Celkom						178 793,50

STAVPOČ s.r.o. ①
 Vajanské 812, Námestovo
 Práca 028 41 KUN
 IČO: 40201127, IČ DPH: SK 2032585418

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU
Objekt: Obslužná bunka

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 16. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	Práce a dodávky HSV				6807,33
		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				6462,33
1	012	381181001	Montáž univerzálnej mobilnej bunky samostatne stojacej	ks	1,000	51,72	51,72
2	424	424128Ponuk.c ena UB	Obslužná bunka	ks	1,000	6410,61	6410,61
		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				345,00
3	HZS	HZS000112	Prípojenie Obslužnej bunky na inžinierske siete	hod	30,000	11,50	345,00
			Celkom				6807,33

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU

Objekt: Obslužná bunka

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 16.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové 564,52

1	731	734Ponuk.cenaV	Vykurovanie-montáž	ks	1,000	14,12	14,12
2	484	484550Ponuk.c enaEV	Infrapanely 450 WATT	ks	3,000	129,60	388,80
3	484	484550Ponuk.c enaEV	Digitálny elektronický termostat	ks	2,000	80,80	161,60

Celkom

564,52

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU
Objekt: Vstupná brána a oplotenie

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 16.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 033,28

1	767	7671Ponuk.cena 7	El.pohon na bránu , otvárací nie posuvný	ks	1,000	1292,93	1 292,93
2	767	7671Ponuk.cena 6	Brána 2000x4000 , Celková hmotnosť: 160 kg, TYČ / ZN+PVC6005-zelená	ks	1,000	915,08	915,08
3	767	767Ponuk.cena 1	Pletivový Panel 1760x2500 , priemer drôtu 5 mm, ZN+PVC6005-zelený	ks	33,000	35,69	1 177,77
4	767	767Ponuk.cena 2	Stĺpik 60x40x1,50x2400, ZN+PVC6005-zelený	ks	35,000	13,74	480,90
5	767	767Ponuk.cena3	Prichytka na stĺp koncová, ZN+PVC6005-zelená	ks	16,000	1,19	19,04
6	767	767Ponuk.cena3	Prichytka na stĺp priebežná , ZN+PVC6005-zelená	ks	116,000	1,19	138,04
7	767	767Ponuk.cena3	Prichytka na stĺp rohová , ZN+PVC6005-zelená	ks	8,000	1,19	9,52

Celkom

4 033,28

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena	Spolu cena	Index ceny	Hmotnosť celkom
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 292,61		28,37
		>2			D		1	Zemné práce				447,55		0,00
		>3	oc	3	K	HSV	131201201	Výkop zapožatej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,00	5,00	160,00	1,00	0,00
		>3	oc	4	K	HSV	131201209	Pripíratok za lepiivosť pri hĺbení zapožatých jám a zárezov s urovnávaním dna v hornine 3	m3	32,00	0,63	20,16	1,00	0,00
		>3	oc	1	K	HSV	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	18,00	5,84	105,12	1,00	0,00
		>3	oc	2	K	HSV	132201209	Pripíratok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapožatých, s urovnávaním dna v hornine 3	m3	18,00	0,74	13,32	1,00	0,00
		>3	oc	5	K	HSV	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	27,20	1,13	30,74	1,00	0,00
		>3	oc	6	K	HSV	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,20	0,54	14,69	1,00	0,00
		>3	oc	7	K	HSV	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,80	2,21	50,39	1,00	0,00
		>3	oc	9	K	HSV	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,20	2,21	15,91	1,00	0,00
		>3	pc	10	M	HSV	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	0,00	9,42	0,00	1,00	0,00
		>3	oc	8	K	HSV	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,20	5,17	37,22	1,00	0,00
		>2			D		4	Vodorovné konštrukcie				212,26		18,72
		>3	oc	11	K	HSV	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,90	21,44	212,26	1,00	18,72
		>2			D		8	Rúrové vedenie				2 611,25		9,65
		>3	oc	12	K	HSV	871273121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110	m	15,00	0,79	11,85	1,00	0,00
		>3	pc	13	M	HSV	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500mm	ks	3,28	5,64	18,49	1,00	0,00
		>3	pc	14	M	HSV	2861100600	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x 500mm	ks	1,09	7,25	7,92	1,00	0,00
		>3	oc	15	K	HSV	894414111	Osadenie železobetónovej žumpy 3 x 2 x 2 m	ks	1,00	80,35	80,35	1,00	4,80
		>3	fc	16	M	HSV	5922050104	Železobetónová žumpa 3 x 2 x 2 m	ks	1,01	2 467,95	2 492,63	1,00	4,85
		>2			D		99	Presun hmôt HSV				21,56		0,00
		>3	oc	18	K	HSV	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklomlín. v otvorenom výkope	t	28,37	0,76	21,56	1,00	0,00

CELKOM

3 292,61

B

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou
 Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia a ORL

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Dančo

Miesto: Dlhá nad Oravou, okr. Dolný Kubín

Dátum: 1. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 5 091,33

1 001	131201102	Výkop nezapažených jám pre šachty Š1-6 a ORL v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	166,157	3,32	551,64
2 001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	166,570	0,54	89,95
3 001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	224,683	4,04	907,72
4 001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	224,683	0,69	155,03
5 001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	449,365	1,18	530,25
6 001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	449,365	0,55	247,15
7 001	162301132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	148,668	1,17	173,94
8 001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	148,668	0,54	80,28
9 001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	40,127	2,21	88,68
10 583	5833714000	Štrkopiesok 0-16 n	t	67,413	9,42	635,03
11 001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - vykpanou zeminou	m3	242,172	2,21	535,20
12 001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	52,223	5,17	269,99
13 583	5833711000	Štrkopiesok 0- 8 n	t	87,735	9,42	826,46

2 Zakladanie 710,53

14 011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm - pod šachty, vpuste, ORL	m3	15,200	21,57	327,86
15 011	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 - ORL	m3	1,600	85,51	136,82
16 011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,800	5,99	16,77
17 011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	2,800	1,07	3,00
18 011	273362441	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,000	9,42	226,08

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 009,17

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou
 Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia a ORL

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Dančo

Miesto: Dlhá nad Oravou, okr. Dolný Kubín

Dátum: 1. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
19 011	341321410		Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 - ORL	m3	4,711	93,64	441,14
20 011	341351101		Debnenie stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	28,630	11,55	330,68
21 011	341351102		Debnenie stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	28,630	2,06	58,98
22 011	341362441		Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	47,110	7,49	352,85
23 271	386941115		Montáž odlučovača benzínu a olejov, veľkosť V	ks	1,000	75,01	75,01
24 286	2869201010001		Odlučovač ropných látok AS-TOP 10 DF/rS - plastový komplet, vrátane filtrov, vstupov a poklopov	ks	1,000	4 750,51	4 750,51

4 Vodorovné konštrukcie 814,88

25 011	411321414		Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30 - ORL	m3	0,850	94,00	79,90
26 011	411354175		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	3,000	5,84	17,52
27 011	411354176		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	3,000	1,70	5,10
28 011	411361821		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,100	944,18	94,42
29 011	411362441		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	6,000	7,49	44,94
30 271	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	18,218	21,45	390,78
31 321	463212111		Rovnanina z lomového kameňa triedeného, s vykľinovaním škár a dutín úlomkami kameňa - výustný objekt	m3	3,060	59,55	182,22

8 Rúrové vedenie 6 709,38

32 271	871313121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	36,750	0,82	30,14
33 286	2861102400		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x3000mm	ks	14,209	14,15	201,06
34 271	871353121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	84,700	1,09	92,32
35 286	2861102900		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	32,790	25,64	840,74
36 271	8913764211		Montáž koncovej klapky PE-HD na vodrovné potrubie z PE alebo PVC DN 200	ks	1,000	17,88	17,88

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou
 Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia a ORL

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou

Zhotoviteľ:

Miesto: Dlhá nad Oravou, okr. Dolný Kubín

Spracoval: Dančo

Dátum: 1. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37	422	4228563170	HADE koncová klapka DN 200 PE-HD pre rúry z PVC a PE, typ PTK-P	ks	1,000	359,01	359,01
38	271	8773504101	Montáž tvaroviek na kanal. potrubie z PVC-U rúr hladkých, šachtový prechod do DN 200 mm	ks	17,000	2,00	34,00
39	286	28600139901	Šachtový prechod tvarovka- PVC-U kanalizačný systém hladký DN 150	ks	3,000	3,93	11,79
40	286	28600139902	Šachtový prechod tvarovka- PVC-U kanalizačný systém hladký DN 200	ks	14,000	7,44	104,16
41	271	894201115	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. 150 mm z prostého betónu tr. C 16/20 - atyp. vpusť, výustný objekt	m3	2,422	83,60	202,48
42	271	894502201	Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných obojstranné	m2	28,800	7,83	225,50
43	271	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS a TBH	ks	9,000	14,51	130,59
44	592	59224657301	Šachtový kónus TBS 100-65/60, v=600 mm s poplast. stupačkami	ks	6,000	65,31	391,86
45	592	59224657501	Skruž výšky 250 mm TBH-100/25 s poplast. stupačkami	ks	2,000	39,85	79,70
46	592	59224657801	Skruž výšky 500 mm TBH 100/50 s poplast. stupačkami	ks	1,000	54,24	54,24
47	271	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	6,000	65,08	390,48
48	592	592244224011	Šachtové dno TBS 100/68	ks	6,000	250,31	1 501,86
49	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	9,41	28,23
50	271	452112121	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	10,25	20,50
51	592	59224410001	Šachtový prstenec vyrovnávací TBS 60-05, v=50 mm	ks	2,000	7,69	15,38
52	592	59224410002	Šachtový prstenec vyrovnávací TBS 60-10, v=100 mm	ks	1,000	13,79	13,79
53	592	59224410003	Šachtový prstenec vyrovnávací TBS 60-15, v=150 mm	ks	2,000	14,53	29,06
54	271	452386pc	Vyrovnávajúce dobetonávky z prostého betónu tr.C 12/15 pod skruže, šachty, poklopy	m3	0,700	74,82	52,37
55	271	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,51	14,51
56	552	55242111401	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, rebrový, liatinový D 400	ks	1,000	94,19	94,19
57	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	6,000	17,56	105,36
58	552	55242135701	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 (kc.PL600/D400)	ks	6,000	107,26	643,56
59	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	3,000	40,91	122,73

ZADANIE

Stavba: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou
 Objekt: SO 04 - Dažďová kanalizácia a ORL

Objednávateľ: Obec Dlhá nad Oravou

Zhotoviteľ:

Spracoval: Dančo

Miesto: Dlhá nad Oravou, okr. Dolný Kubín

Dátum: 1. 4. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
60	592	5922381	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10a, vyrovnávací prstenec	ks	3,000	8,76	26,28
61	592	5922382	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5b, skruž horná	ks	3,000	15,21	45,63
62	592	5922384	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 1a, spodná časť	ks	3,000	16,30	48,90
63	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	3,000	22,77	68,31
64	552	5524213500	Mreža liatinová uličná s nálevkov a rámom 600 X 600 mm	ks	3,000	128,10	384,30
65	592	5922385	Kalový kôš h= 600	ks	3,000	19,70	59,10
66	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	36,750	1,26	46,31
67	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	84,700	2,06	174,48
68	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	121,450	0,40	48,58
		99	Presun hmôt HSV				204,33
69	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	268,859	0,76	204,33

Celkom

19 539,61

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU
 Objekt: Spevnené manipulačné plochy

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 5. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce 9 518,15

1 221	113106241		Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	200,000	1,22	244,00
2 001	121101112		Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	116,000	1,30	150,80
3 001	122201102		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	715,000	2,27	1 623,05
4 001	122201109		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	715,000	0,59	421,85
5 001	132201202		Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	320,230	4,04	1 293,73
6 001	132201209		Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	320,230	0,69	220,96
7 001	162501142		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1035,230	2,07	2 142,93
8 001	162501133		Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2070,460	0,31	641,84
9 001	175101202		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	96,600	5,86	566,08
10 583	5834375000		Kamenivo drvené hrubé 32-63 n	t	161,322	9,42	1 519,65
11 001	181301104		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr. do 250 mm	m2	237,080	1,42	336,65
12 231	183405211		Výsev trávniku hydroosevom na ornice	m2	237,080	1,32	312,95
13 005	0057211200		Trávové semeno - parková zmes	kg	7,326	5,96	43,66

2 Zakladanie 27 348,48

14 271	212752127		Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	86,000	5,95	511,70
15 001	215901101		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1181,000	0,27	318,87
16 002	271521111		Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 32-63 mm	m3	34,009	23,02	782,89
17 011	273313911		Betón základových dosiek, prostý tr.C 35/45	m3	15,000	91,75	1 376,25
18 011	273361921		Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	1,166	941,13	1 097,36
19 011	274271323		Murivo základových pásov 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m2)	m2	27,500	40,22	1 106,05
20 011	2742713241		Murivo základových pásov 50x40x25 s betónovou výplňou C 35/45 hr. 40 cm (m2)	m2	83,000	54,38	4 513,54

ZADANIE

Stavba: **ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU**
 Objekt: **Spevnené manipulačné plochy**

Objednávateľ: **Obec DLHÁ nad ORAVOU**

Zhotoviteľ:

Spracoval: **Bc.Horst Ullmann**

Miesto: **DLHÁ nad ORAVOU**

Dátum: **5. 10. 2017**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21 011	274321611		Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 35/45	m3	151,260	88,50	13 386,51
22 011	274361821		Výstuž oporného múra z ocele 10505	t	1,558	942,37	1 468,21
23 011	274361825		Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,797	933,88	744,30
24 011	274362021		Výstuž základových pásov zo zvár. sietí	t	2,175	939,22	2 042,80
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 856,85
25 011	3173224111		Betón ríms železový (bez výstuže) tr.C 35/45	m3	8,466	93,71	793,35
26 011	317351105		Debnenie ríms vrátane podpernej konštrukcie zhotovenie	m2	38,430	14,70	564,92
27 011	317351106		Debnenie ríms alebo žľabových ríms vrátane podpernej konštrukcie odstránenie	m2	38,430	1,18	45,35
28 011	317362821		Výstuž ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms z ocele 10505	t	0,481	942,28	453,24
4 Vodorné konštrukcie							175,83
29 271	4515721112		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z ilovitej zeminy	m3	12,900	13,63	175,83
5 Komunikácie							50 552,58
30 221	564861111		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, UM ŠD 0-31,5 mm po zhutnení hr. 200 mm	m2	1037,000	3,86	4 002,82
31 221	565161012		Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím ACP 22 a zhutnením tr.l., po zhutnení hr. 90 mm	m2	887,000	16,89	14 981,43
32 221	567132113		Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 180 mm	m2	887,000	11,51	10 209,37
33 221	573191111		Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	887,000	0,70	620,90
34 221	573211111		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1774,000	0,59	1 046,66
35 221	577141212		Betón asfaltový nemodifik. II.tr. strednozrnný AC 11 O po zhutnení hr. 50 mm	m2	887,000	10,10	8 958,70
36 221	577151213		Betón asfaltový nemodifik. II.tr.hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 60 mm	m2	887,000	12,10	10 732,70
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							651,55
37 211	622661335		Zjednocujúci náter betónových konštrukcií	m2	83,000	7,85	651,55
8 Rúrové vedenie							326,34
38 271	871251121		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 110 mm	m	42,000	1,24	52,08

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU
 Objekt: Spevnené manipulačné plochy

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 5. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
39	286	2860017900	Rúra PE100 110x6,6	m	42,000	6,53	274,26
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							822,19
40	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	21,000	3,85	80,85
41	592	59217451001	Obrubník betónový záhonový	ks	21,210	2,06	43,69
42	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	53,000	4,84	256,52
43	592	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x15x30	ks	53,530	4,75	254,27
44	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	81,600	0,85	69,36
45	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	326,400	0,36	117,50
99 Presun hmôt HSV							4 161,57
46	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2030,033	2,05	4 161,57
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 780,96
47	711	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	151,590	0,25	37,90
48	111	1116315000	Lak asfaltový v sudoch	t	0,053	1 427,82	75,67
49	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá	m2	151,590	6,09	923,18
50	283	2833000260	Izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m čierna	m2	174,329	6,82	1 188,92
51	711	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarovaním spoju	m2	151,590	2,57	389,59
52	711	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	151,590	3,51	532,08
53	711	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	151,590	3,51	532,08
54	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	33,290	3,05	101,53
713 Izolácie tepelné							336,51
55	713	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	35,750	2,63	94,02
56	283	2837642195	Polystyrén 120 mm	m2	36,465	6,54	238,48

ZADANIE

Stavba: ZBERNÝ DVOR v obci DLHÁ nad ORAVOU
Objekt: Spevnené manipulačné plochy

Objednávateľ: Obec DLHÁ nad ORAVOU

Zhotoviteľ:

Spracoval: Bc.Horst Ullmann

Miesto: DLHÁ nad ORAVOU

Dátum: 5. 10. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
57 713		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,480	1,15	4,00

Celkom

99 531,01

O	P	Úroveň	ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom	TD	
		1			HSV	Práce a dodávky HSV					21,80	0,00	175,94		
		>2			1	Zemné práce				1 626,43	0,00	0,00	109,05		
		>3	2	HSV	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,10	5,00	40,50	0,00	0,00	6,79	vlast.	
		>3	3	HSV	131201109	ŕiblenie nezapažených jám a zárezov. Priplátok za lepiivosť horniny 3	m3	8,10	0,63	5,10	0,00	0,00	0,34	vlast.	
		>3	1	HSV	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	23,40	5,84	136,66	0,00	0,00	58,83	vlast.	
		>3	4	HSV	132201109	Priplátok k cene za lepiivosť pri ŕibnení rýh šírky do 600 mm zapapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	23,40	0,74	17,32	0,00	0,00	14,34	vlast.	
		>3	5	HSV	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	13,30	1,26	16,76	0,00	0,00	0,74	vlast.	
		>3	6	HSV	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	13,30	8,34	110,92	0,00	0,00	11,07	vlast.	
		>3	7	HSV	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,30	0,54	7,18	0,00	0,00	0,12	vlast.	
		>3	8	HSV	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,04	2,21	39,87	0,00	0,00	1,89	vlast.	
		>3	10	HSV	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,30	2,21	20,55	0,00	0,00	0,98	vlast.	
		>3	11	HSV	5833110100	Kamenivá ŕiazaná drolená 0-1 t	t	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00		vlast.	
		>3	9	HSV	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,30	5,17	48,08	0,00	0,00	0,00	13,96	vlast.
		>3	34	HSV	Inf.cena	Pretlak pod štátnou cestou	m	11,00	107,59	1 183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	vlast.
		>2	4			Vodorovné konštrukcie				290,12	20,24	0,00	16,66		
		>3	12	HSV	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ŕaženého 0-4 mm	m3	9,30	21,44	199,39	17,58	0,00	0,00	14,91	vlast.
		>3	13	HSV	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,20	75,61	90,73	2,66	0,00	0,00	1,75	vlast.
		>2	6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				95,23	0,47	0,00	7,21		
		>3	14	HSV	617451501	Potery dna šachtiet hr. 20 mm, hladené hladidlom oceľovým	m2	1,80	6,91	12,44	0,08	0,00	0,00	0,66	vlast.
		>3	15	HSV	617452201	Omietky stien šachtiet štvorhranných a viachtranných hladené hladidlom oceľovým	m2	7,56	9,42	71,22	0,35	0,00	0,00	6,05	vlast.
		>3	16	HSV	617454101	Omietky stropov šachtiet, hladené hladidlom dreveným	m2	1,08	10,72	11,58	0,04	0,00	0,00	0,50	vlast.
		>2	8			Rúrové vedenie				2 558,04	1,09	0,00	14,92		
		>3	21	HSV	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	26,00	1,83	47,58	0,00	0,00	0,00	0,23	vlast.
		>3	22	HSV	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100mm FN10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	28,42	1,08	30,69	0,01				vlast.
		>3	25	HSV	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,00	7,88	7,88	0,00	0,00	0,00	0,36	vlast.
		>3	26	HSV	2860028620	PP-R ventil pitajny 25x3/4" - systémom gaz rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu	ks	1,01	34,55	34,90	0,00	0,00	0,00		vlast.
		>3	27	HSV	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,36	vlast.
		>3	28	HSV	4229126175	Zemné súprava tuha RD=L.25 m DN 3/4"-2" voda	ks	1,01	17,31	17,48	0,00	0,00	0,00		vlast.
		>3	23	HSV	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jk 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	3,32	vlast.
		>3	24	HSV	4227531001	Navrtávaci pás DN 100-1" voda	ks	1,01	47,52	48,00	0,00	0,00	0,00		vlast.
		>3	31	HSV	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	26,00	1,36	35,36	0,00	0,00	0,00	4,94	vlast.
		>3	32	HSV	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	26,00	0,73	18,98	0,00	0,00	0,00	1,07	vlast.
		>3	17	HSV	894414111	Osadenie železobetónového diela pre šachtu, skruž základová TZP	ks	1,00	70,81	70,81	0,03	0,00	0,00	2,90	vlast.

>3	18 HSV	5922438100	Предбетонный, комп. вагонерная Сачла с чном. 1400x1100x1500	ks	1,01	1 882,26	1 901,08	0,87		vlast.
>3	19 HSV	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,00	17,41	17,41	0,01	0,00	1,00 vlast.
>3	20 HSV	5524311100	Поклоп (тачки рам (011X(010 nim	ks	1,00	271,59	271,59	0,10		vlast.
>3	29 HSV	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,00	8,23	8,23	0,06	0,00	0,73 vlast.
>3	30 HSV	5524218000	Поклоп вентиляový вода, пlyn	ks	1,00	27,45	27,45	0,01		vlast.
>2		99	Presun hmôt HSV				16,57	0,00	0,00	28,10
>3	33 HSV	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,80	0,76	16,57	0,00	0,00	28,10 vlast.

SPOLU

4 586,39

AKCIA : XXX /P - ZBERNÝ DVOR V OBCI DLHÁ nad ORAVOU								
ČÍSLO POL	ČÍSLO POLOŽKY CENNIKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ:1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
2	3		4	5	6	7	DODÁVKA 8	MONTÁŽ 9

Výkaz výmer / dľa poskytnutej PD /

1.SO:07 - VEREJNÉ OSVETLENIE

1.

PC - r 2016

ČASŤ "A"- DODÁVKA

1.	PEMA D.K.	STOŽIAR HLINÍKOVÝ PRÍRUBOVÝ SAL60 /výška 6m/	ks	4	275,10	1100,40	
2.	PEMA D.K.	- BETÓNOVÝ ZÁKLAD B-60	ks	4	43,50	174,00	
3.	PEMA D.K.	- SADA MATC	ks	4	2,75	11,00	
4.	PEMA D.K.	- HLINÍKOVÝ VÝLOŽNÍK WR-2/1	ks	4	58,50	234,00	
5.	PEMA D.K.	- STOŽIAROVÁ SVORKOVNICA NTB-1 + POISTKY D02 10A/400V	ks	4	21,80	87,20	
6.	PC	ROZVÁDZAČ VONKAJŠIEHO OSVETLENIA "RVO" vid. TŠ	ks	1	413,90	413,90	

8. DĽA CEN. 921M

9. PC 2016

ČASŤ "B"- MONTÁŽ DĽA CEN.921M

10.		MONT.- ISTIČ 3P LTE B25-3, / doplnenie do rozvádzača RS/	ks	1	17,90		17,90
11.		MONT.- ROZVÁDZAČ VONKAJŠIEHO OSVETLENIA "RVO" vid. TŠ	ks	1	37,50		37,50
12.		MONT.- PLASTOVÝ ŽLAB LHD 40X40, pevne po povrchu vč. krytu a príslušenstva	m	14	1,75		24,50
13.		MONT.-KRABICOVÁ ROZVODKA vč. ukončenia a zapoj. káblov, COMBI 550125, 110x110x57	ks	1	3,80		3,80
14.		MONT.- SÚMRAKOVÝ SNÍMAČ	ks	1	5,20		5,20
15.		MONT.- VAČKOVÝ SPÍNAČ S16JPD 2202 A60R, IP65	ks	1	6,40		6,40
16.		UKONČ. KÁBLA DO 4x10mm cca	ks	5	1,20		6,00
17.		MONT.- STOŽIAR HLINÍKOVÝ PRÍRUBOVÝ SAL60 /výška 6m/	ks	4	62,10		248,40
18.		MONT.- HLINÍKOVÝ VÝLOŽNÍK WR-2/1	ks	4	18,00		72,00
19.		MONT.- ELEKTRO VÝZBROJ STOŽIAROV PRE 1 OKRUH	ks	4	13,50		54,00
20.		MONT.- BETÓNOVÝ ZÁKLAD B-60	ks	4	35,80		143,20
21.		PRÍPLATOK K OSVETL. STOŽIAROM OCEĽOVÝM	ks	4	11,50		46,00
22.		MONT.- SVIETIDLO STOŽIAR. CUDDLE LED 144, 3500K, 10KV 155W, "EL1"	ks	4	6,80		27,20
23.		ZAPOJ.- SVIETIDLO STOŽIAR. CUDDLE LED 144, 3500K, 10KV 155W, "EL1"	ks	4	8,10		32,40
24.		MONT.- KÁBEL CYKY - J 3x1,5 , voľne	m	30	0,52		15,60
25.		MONT.- KÁBEL CYKY - O 3x1,5 , voľne	m	19	0,52		9,88
26.		MONT.- KÁBEL CYKY - J 3x2,5 , voľne	m	117	0,52		60,84
27.		MONT.- KÁBEL CYKY - J 5x1,5 , voľne	m	19	0,81		15,39
28.		MONT.- KÁBEL CYKY - J 5x2,5 , voľne	m	19	0,81		15,39
29.		MONT.-PÁSOK FeZn30x4, v zemi	m	117	0,81		94,77

30.

31. PC 2015

ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M

32.	PC	ISTIČ 3P LTE B25-3, / doplnenie do rozvádzača RS/	ks	1	9,10		9,10
33.	STR. 5%	PLASTOVÝ ŽLAB LHD 40X40, pevne po povrchu vč. krytu a príslušenstva	m	15	1,80		27,00
34.	PC	+ PRÍSLUŠENSTVO	€		7,20		7,70
35.	PC	KRABICOVÁ ROZVODKA vč. ukončenia a zapoj. káblov, 110x110x57	ks	1	5,10		5,10
36.	PC	-- SVORKY WAGO	€		6,40		6,80
37.	PC	SÚMRAKOVÝ SNÍMAČIC50 Domae, IP65	ks	1	21,50		21,50
38.	PC	VAČKOVÝ SPÍNAČ S16JPD 2202 A60R, IP65	ks	1	22,10		22,10
39.	PC	SVETELNÝ ZDROJ	€		7,60		8,10
40.	PEMA D.K.	SVIETIDLO STOŽIAR. LED 144, 3500K, 10KV 155W, "EL1"	ks	4	550,50		2202,00
41.	STR. 5%	KÁBELCYKY - J 3x1,5	m	32	0,40		12,80
42.	STR. 5%	KÁBELCYKY - O 3x1,5	m	20	0,40		8,00
43.	STR. 5%	KÁBELCYKY - J 3x2,5	m	123	0,60		73,80
44.	STR. 5%	KÁBELCYKY - J 5x1,5	m	20	0,65		13,00
45.	STR. 5%	KÁBELCYKY - J 5x2,5	m	20	1,00		20,00
46.	STR. 5%	PÁSOK FeZn 30x4	m	123	1,20		147,60

AKCIA : XXX /P - ZBERNÝ DVOR V OBCI DLHÁ nad ORAVOU								
Číslo POL	Číslo POLOŽKY CENNÍKA	SKRÁTENNÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDNOTK. CENA v €	KONV. KURZ: 1€=30,1260Sk		
						NÁKLADY SPOLU V €		
2	3		4	5	6	7	DODÁVKA 8	MONTÁŽ 9

REKAPITULÁCIA

1.	DODÁVKA		€				2020,50	
2.	MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA		%	3,6	9,48		34,13	
3.	DODÁVKA SPOLU		€				2054,63	
4.	MONTÁŽ DĽA CEN 921M		€					936,37
5.	NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M		€				2584,60	
6.	PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU C		%	3	27,44		82,32	
7.	PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8		%	1	27,44		27,44	
8.	REKAPITULÁCIA POL. Č.4-7/9		€				3630,73	

DĽA CENEKON

946M/2015

2a.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M

1.	VYTÝČENIE TRASY		km	0,089	48,20			4,29
2.	VÝKOP JAMY PRE STOŽIAR RUČNE ZEMINA tr3-4.		ks	4	18,40			73,60
3.	ZÁHOZ JAMY PRE STOŽIAR RUČNE ZEMINA tr3-4.		m3	2,9	3,70			10,73
2.	VYHĽBENIE KÁBEL. RÝHY 35x80cm, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4		m	89	2,87			255,43
4.	ZRIAD. KÁBEL. LOŽKA Z PIESKU A CEMENTU DO hr.12cm A ZHUT. DO 5 cm		m	89	1,05			93,45
5.	VČ. PIESKU A CEMENTU							0,00
6.	ULOŽENIE VÝSTRAŽNEJ FÓLIE š.33 cm		m	89	0,26			23,14
7.	ZÁHOZ KÁBEL. RÝHY 35x80cm, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4		m	89	0,87			77,43
8.	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU ZEMINA tr.4		m2	50	1,10			55,00
9.	ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU		€					593,07

PC r.2015

2b.MATERIÁL K CEN 946M

1.	PC STR5%	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA š.33cm ČERVENÁ	m	94	0,32			30,08
		MATERIÁL K CEN 946M - NÁKLAD SPOLU	€					30,08

DĽA CENEKON

1. 946M/2015

3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1**4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS/ODHAD**

1.	ODHAD	PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	hod	28	15,00			420,00
----	-------	---	-----	----	-------	--	--	---------------

CELKOM CENA**6728,51**

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA

Typ a označenie : **PLASTOVÁ ROZVODNICA "RVO"**

strana č.:3

Napaťová sústava :

Ovládanie :

Ochrana :

Krytie : IP 56

Výrobca :

Počet kusov : 1

- mont. položky dľa uved. príručky zahŕňajú aj prepoj. materiál - ranžír respektíve uchopov. materiál potrebný pre montáž v rozvádzači!

MONT. DĽA PRÍRUČKY - OCENN. EL. ROZVÁDZAČOV NN /INDEX CÚ 2016/ 2,2

Por. Číslo číslo položky	Materiál - prístrojová náplň	ks	cena €		cena €	
			cena € mont. jedn	montáže spolu	cena € mat. jedn.	materiálu celkom
1. PC	PLASTOVÁ ROZVODNICA "RVO"	1	12,10	12,10	124,30	124,30
2.	KS1449.500, 400x600x200					
3. PC	PRÍPOJNICE L1,2,3, PEN, PE, N					
5. PC	ISTIČ 3P LTE-16B-3, 16A	1	5,40	5,40	16,10	16,10
6. PC	ISTIČ 1P LTE-10B/1, 10A	3	5,40	16,20	16,80	50,40
7. PC	ISTIČ 1P LTE-4B/1, 4A	1	5,40	5,40	16,20	16,20
8. PC	PRÚDOVÝ CHRÁNIČ OFI 25/4/030, 25A, 30mA	1	7,20	7,20	32,40	32,40
9. PC	STYKAČ ST123-7-A230-10	1	4,90	4,90	12,80	12,80
10. PC	SÚMRAKOVÝ SPÍNAČ IC50+SNÍMAČ 230VAC	1	2,90	2,90	6,40	6,40
11. PC	RAD. SVORKA WDU DO 2,5mm ²	11	1,10	3,50	2,40	26,40
12. PC	RAD. SVORKA WDU DO 2,5mm ² , BL	4	1,10	4,40	2,50	10,00
13. PC	VÝVODKA P21	6	1,40	8,40	1,30	7,80
14. PC	NÁPIS "RVO"	5	0,80	4,00	1,10	5,50
15. PC	POPISNÝ ŠTÍTOK	25	0,10	2,50	1,10	27,50
16. PC	VÝSTRAŽ. TABUĽKA	1	0,10	0,10	1,10	1,10
17. PC	SPOLU	€		<u>77,00</u>		<u>336,90</u>
18. PC	PREC. MONT. PRÁC r.2016INDEX	2,2				
19. PC	<u>PREDB. CENA "RVO"</u>	€			<u>413,90</u>	

Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Projektant: Kviatek Jozef

Dodávateľ: DSIDATA s.r.o.

Tiket:

3928769

Objekt: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Časť: SO 01 Dátové a kamerové rozvody



Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Náklady spolu	
						práca	materiál
1	Kamera IPCAM GV-BL2410 WDR	4		ks	315,51 EUR		1 262,04 EUR
2	Montážna krabica pod kameru	4		ks	75,16 EUR		300,64 EUR
3	POE pnale 12p.	1		ks	82,09 EUR		82,09 EUR
4	UTP kabel	80		m	0,25 EUR		20,00 EUR
5	Patch kabel 1m	4		ks	0,32 EUR		1,28 EUR
6	Výväzovacie panely	1		ks	3,18 EUR		3,18 EUR
7	rozvody UTP interier práca	80		m	0,59 EUR	47,20 EUR	
8	vypracovanie projektu	1		ks	102,61 EUR	102,61 EUR	
9	práca senior technik	4		hod	40,03 EUR	160,12 EUR	
10	práca technik exterier nad 2,5m	12		hod	15,39 EUR	184,68 EUR	
11	práca plošina	12		hod	19,52 EUR	234,24 EUR	
12	doprava plošina	120		km	0,89 EUR	106,80 EUR	
13	vítanie prierezov do 12mm	6		ks	8,25 EUR	49,50 EUR	

Rozpočet celkom bez DPH:

2 554,38 EUR

885,15 EUR

1 669,23 EUR

8

Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Objekt: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou
Časť: SO 08 - Dátové pripojenie

Projektant: Kviatek Jozef
Dodávateľ: DSIDATA s.r.o.

Tiket: 3928769



Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH		Náklady spolu	
					DPH	cena bez DPH	práca	materiál
1	Optický mikro kábel 4vlákno	125		m	0,34 EUR	42,50 EUR		
2	Optická mikrotrubka 16/12	110		m	0,26 EUR	28,60 EUR		
3	Spojka na mikrotrubku 16/12	2		ks	1,52 EUR	3,04 EUR		
4	Výstražná fólia	110		m	0,10 EUR	11,00 EUR		
15	Optický zvar	1		ks	8,52 EUR	8,52 EUR		

Rozpočet celkom bez DPH:

93,66 EUR

85,14 EUR

88

Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Objekt: Kviatek Jozef

Projektant:

Dodávateľ:

Tiket:

Objekt: Zberný dvor v obci Dlhá nad Oravou

Časť: SO 08.1 Datove a kamerove rozvody

3928769

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz výmer	Množstvo	Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena bez DPH	Náklady spolu	
						práca	materiál
12	Počet Rackov 9U	1		ks	70,52 EUR		70,52 EUR
2	konektor RJ45	4		ks	0,14 EUR		0,56 EUR
3	Opt GBIC SMLC 1310nm 10-20km 1,25Gbps SFP	1		ks	15,34 EUR		15,34 EUR
4	Opt GBIC SM WDM LC 1550nm 10-20km 1,25Gbps SFP	1		ks	25,81 EUR		25,81 EUR
5	Edgecore 3528	1		ks	170,68 EUR		170,68 EUR
6	Počet patch panelov 24p.	1		ks	22,86 EUR		22,86 EUR
7	Patch kabel 1m	12		ks	0,32 EUR		3,84 EUR
8	Doble zásuvka Legrand Cariva	6		ks	16,59 EUR		99,54 EUR
9	UTP kabel	120		m	0,25 EUR		30,00 EUR
10	el kabel 3x2,5	10		m	0,80 EUR		8,00 EUR
11	el 5 zásuvka	1		ks	2,19 EUR		2,19 EUR
12	Vyvázovacie panely	1		ks	3,18 EUR		3,18 EUR
13	osádzanie rackov	1		ks	33,08 EUR	33,08 EUR	
14	rozvody UTP interiérová práca	120		m	0,59 EUR	70,80 EUR	
15	osádzanie patch panelov a narážanie	1		ks	39,30 EUR	39,30 EUR	
16	osádzanie switchov a prepájanie na patch panel	1		ks	38,94 EUR	38,94 EUR	
17	osádzanie PC duble zásuviek	6		ks	14,75 EUR	88,50 EUR	
18	vypracovanie projektu	1		ks	153,91 EUR	153,91 EUR	
19	práca senior technik	8		hod	40,03 EUR	320,24 EUR	
20	vítanie prierezov do 12mm	8		ks	8,25 EUR	66,00 EUR	
					1 263,29 EUR	810,77 EUR	452,52 EUR
Rozpočet celkom bez DPH:							