ZMLUVAODIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,Zmluva o Dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Dlha nad Oravou
DIhd nad Oravou 250
027 55 Dlha nad Oravou
Zastupena: Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO: 00314447
Bankové spojenie pre Uhrady z rozpoctu obce: VUB, a.s.
C. G.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEL: Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé
Oravskeé veselé 746
0029 61 Oravskeé Veselé
Zastupena: Tomas Kubala, konatel
ICO: 51029022
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
C. 4.: SK49 5600 0000 0048 9939 5001

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavebného objektu ,,Oprava strechy kultirneho domu
Dlha nad Oravou” v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, tak, aby bola stavba uzivaniaschopnd
(dalej len ,,Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a
odstranit na Diele akékolvek vady. Stucastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj
vietky pripravné prace a administrativne Ukony potrebné kriadnemu a véasnému vykonaniu
Diela, vykopové prace, dodanie a preprava materidlu na vykonanie Diela v zodpovedajicej kvalite
a zneSkodnenie vsetkych odpadov v suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s platnou
pravnou legislativou na Useku odpadového hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za

dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zéklade poziadaviek Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a vcas

zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného

odgkodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukonéeni nebude spifiat pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cinnosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo

spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spbsobily a je opravneny
zhotovit pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto
Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe alebo prostrednictvom subdoddvatelov vopred pisomne odsuhlasenych Objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil s miestom

realizicie Diela a sU mu zndme vsetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuju alebo mozu
ovplyvnit realiziciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika¢nych pomerov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami

a sluzbami kedykolvek a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost a zabezpedit primerané podmienky
na vykon dozoru projektanta, Statneho dozoru a autorského dozoru.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani
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a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor: Ing. Luboslava Safrova — TEMAKO. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny arozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby
trvania Zmluvy o Dielo.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat dielo na samostatné ucelené etapy, zosuladené so
stavebnymi objektami.

Uprava etdp bude rie$ena formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok II.
Miesto plnenia

Miestom realizacie predmetu Zmluvy o Dielo bude Dlha nad Oravou parcely KN-C 10/8, 10/9
a10/10 a KN - E 10500.

Staveniskom sa pre Ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentdaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin prebratia staveniska je do 18.4.2019

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vietky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky a dalSie predmety (pombcky) pouzité pre vytycenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit.
Kontrola vytycenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho sucastou
sU aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas
celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom
rozsahu obmedzoval prdva, resp. zasahoval do prav tretich os6b.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v blizkosti Staveniska realizuje spolo¢nost STAVPOC, s.r.o.
Ndmestovo stavbu ,Kultiurny dom vobci Dlhda nad Oravou — znizenie energetickej naroénosti”.
Zhotovitel je povinny zabezpetit sucinnost s konatelmi spolo¢nosti STAVPOC, s.r.o. Namestovo.
Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu obmedzoval stavbu ,Kultdrny
dom v obci DIha nad Oravou — zniZenie energetickej ndro¢nosti”,

Stavenisko Objedndvatel protokoldrne odovzda Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitela po riadnom
splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho Casti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, a to najneskor 2 pracovné dni pred poZzadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do ¢asu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde mdze dojst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedlit bezpecny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zadvaznych pravnych predpisov, vratane vieobecne zavaznych nariadeni obce Dlha nad Oravou.

Clanok llI.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akukolvek cinnost vratane pripravnych priac na Diele podla tejto
Zmluvy o Dielo na zdklade vypracovaného harmonogramu pdc, podla ktorého bude zhotovitel povinny
postupovat

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi v zmysle nasledujiceho



harmonogramu najneskor do 10.5.2019.
dalej lej ,Lehota vystavby*“).

Zhotovitel je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsdhlasenie podrobny vecny a ¢asovy
Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby, ato do casu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitelovi so svojimi od6vodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrzania.
Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrzania a predloZi upravenu verziu
Harmonogramu Stavebnému dozoru na koneéné odsuhlasenie. PredloZenie a schvalenie
Harmonogramu prdac je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatelovi vzniknd akékolvek Skody zdbévodu nedodrzania odsuhlaseného
Harmonogramu prdc, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odskodnenia
Objednavatela, nahrady skody v plnej vyske, Uhrady uplatnenych zmluvnych pokut, dodatoénych
nakladov a strat Objedndvatela plynucich z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzda revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vzdy, ked'
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného
Harmonogramu prdc. Ak Stavebny dozor schvdlenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odovodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrzZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3
pracovnych dni od ich obdrzania a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konecné odsuhlasenie.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych mifnikov
uvedenych v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 EUR. Pokial Zhotovitel nevykond vsetky prace,
s vykonanim ktorych je podla Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac v omeskani ani
do jedného mesiaca od uplynutia lehoty pre dany milnik, Objedndvatelovi vznikd narok na Odstupenie
od Zmluvy o Dielo a Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy Objednévatela
zmluvnu pokutu vo vyske 3-nasobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany milnik.

Zmluvna pokuta uvedend v bode 6 tohto ¢lanku je nendvratna aj v pripade splnenia Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim milnikov oproti Harmonogramu prac/revidovanému
Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny Ziadat od Zhotovitela aktualizadciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia,
Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
budu dodrZané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takuto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3
pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 8 tohto ¢lanku
Objednavatelov narok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje celkovi sumu
19 985,87 bez DPH (slovom: devatnasttisic devatstoosemdesiatpat,- EUR a osemdesiatsedem centov)
(dalej len ,,Cena”). DPH sa fakturuje podla sadzieb DPH aktudlnych v ¢ase fakturacie.

Zmluvna Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnul cenu (vratane najma DPH, cla,
poistenia a inych poplatkov) platnid pocas celej doby realizicie Diela.

K zmene ceny moze dojst len ak su splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zdkona o verejnom
obstaravani.
a) v pripade rozsirenia alebo zuzenia predmetu Diela na zdklade Pokynu Objedndvatelsa;
b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objedndvatelom;
c) pri zmene terminu z dévodov na strane Objedndvatela, vtedy bude cena upravena o indexy
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stavebnych prac uréenych Statistickym Gradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutazného vykazu vymer
( dalej len ,Sutainy vykaz vymer“) na podklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie
stym, Ze vSetky docasné a suvisiace prdce a zariadenia, doddvka médii a materidlov, stavebné
mechanizmy a ndstroje, docasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kéd s tym suvisiacich musi byt
dodané, nainstalované, spravne a bezpecéne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac; naklady na
ne, pokial nie s osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych polozkach.
Jednotkové ceny sU povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
sU pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vsetky aj suvisiace ndklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to
nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypo¢tu nim predlozeného sutazného vykazu vymer
na zaklade projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Zze Sutazny vykaz
vymer obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii.
Ma sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sutazného vykazu vymer od
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie budu rieSené samostatne v ramci kontrolného dna
na stavbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vcene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela potrebné na riadne
a vasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spiiial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 7 je
Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutainého vykazu vymer. V pripade, ze
nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predloZi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predchadzajuce odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zéklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objedndvatelom podpisany dodatok
k Zmluve o Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim Ccisla
dodatku. K zmene zmluvy méZe doéjst len za splnenia podmienok uvedenych v ust. § 18 zdkona
o verejnom obstaravani.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako
sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vsetky okolnosti redlne, spravne, aktualne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie Ceny diela v mesacnych
splatkach a to na zaklade faktdry, ktord musi mat zdkonom poZadované naleZitosti a bude vystavend
v stlade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer odobrena stavebnym dozorom.

Zhotovitel musi svoje prace vyulcétovat overitefnym spOsobom. Faktira musi byt zostavena
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade scenami
uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktlry je rozpis realizovanych poloziek Sutazného
vykazu vymer, fotodokumentdcia, vykresy a iné doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor pred vystavenim
faktury zhotovitelom.

Faktura vystavena v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd do 30 dni od jej vystavenia.
Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vsetky naleZitosti
pozadované prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné mend Objedndvatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
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prevadzkarne, 1CO, IC DPH;
. poradové Cislo faktury;
. nazov projektu;
) ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);
datum dodania tovaru alebo sluzby;
datum vyhotovenia faktlry a datum jej splatnosti;
zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;
sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;
. bankové spojenie a ¢islo Uctu, na ktory ma byt faktira uhradena;
. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vietkych vad Diela,

c) fotografie dokumentujice postup vystavby Diela,

d) porovnanie skuto¢ného a planovaného postupu prac podla Harmonogramu prac/ revidovaného
Harmonogramu prdc,

e) opravnenymi osobami podpisané odovzddavacie protokoly o prevode vlastnictva materialov a

dodavok obstaranych Zhotovitelom prostrednictvom subdodavatelov, ato z konkrétneho

subdodavatela na Zhotovitela v stilade s ¢l. V ods. 21.

V pripade, Ze faktura nebude mat vietky naleZitosti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktira
povazovat za nelplnd a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z u¢tu Objednavatela
v prospech Uctu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi faktdru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat Urok
z omeskania vo vyske 0,5% za kaZdy zaCaty deri omesSkania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal
napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdrZania takéhoto
upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a
nebezpeclenstvo, v sulade s platnymi prdvnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti organov
Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uzZivanie a po jeho vykonani v zmysle
Cl.I ods. 1 spbsobilé na vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat poZiadavky Objednavatela, ktoré su sicastou Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislusnych organov a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a na
zaklade harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpec¢nost vsetkych Ukonov na Stavenisku,
vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach apostupoch, ktoré navrhuje pouzit za Ucelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez
predoslého pisomného ozndamenia Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie Stavebného dozoru
apo predchadzajucom pisomnom schvéleni Objednédvatela vykonat, pokial nie s4 v rozpore
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s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam

miestnej alebo Statnej spravy.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon 3 pracovné dni vopred informuje Stavebny dozor o tom, Ze Cast diela sa bude zakryvat a vyzve ho
na kontrolu tejto Casti Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecéenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skuto¢nost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vypodty,
dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo a v suvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas
realizdcie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentéciu hraniénych kameriov,
rozvodov, kdblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktoru vidy odovzda
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred
zacatim prac na stavbe, rozhodujlce je stanovisko Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikaciach udrZiavat Cistotu a
priebeZne odstranovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uZivania a Udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezévisle na tom, ¢i su vo vlastnictve Objedndavatela
alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objedndavatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto $kody odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pouzivat vSetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek zjeho poddoddvatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak,
aby kazdd doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochddza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykonavana tak, aby nevznikali Skody na tychto cestach a mostoch.
Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady ich
opravou. Opravu komunikacie poskodenej samotnou rozkopavkou v suvislosti s realizaciou Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady. V opacnom pripade je Objednavatel opravneny tieto zadvady
a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku Stavbyvediceho, s poZadovanymi
skisenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky vtermine do 5
pracovnych dni od prebratia staveniska. Vsetci stavbyveduci Zhotovitela, ktori budu dohliadat na dielo
podla tejto zmluvy, musia mat opravnenie na vykon stavbyveduiceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni.

Najneskér k terminu ukonéenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do
vlastnictva Objednévatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a uskutocénenych prac a Zhotovitel nadalej znasa nebezpecenstvo
Skody na zhotovovanej veci.
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Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel do dna podpisu preberacieho
protokolu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne avcas, Objednavatel je opravneny

poZadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy zacaty
den z omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Pravo Objedndvatela na nahradu
Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo podla
tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objedndvatela.
Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v Zmluve o Dielo avo vieobecne zavaznych
pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednévatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela
zmluvnd pokutu vo vyske 5% zceny Diela. Prdvo Objedndvatela na nahradu Skody v plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté ndroky
Objednavatela zvad Diela. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute ndrok aj na nahradu Skody.
Zmluvna pokuta sa na ndhradu skody nezapocitava.” objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu a tiez
nahradu skody v plnej vyske.

Clanok V1.
Dalie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v sllade so Zmluvou o Dielo vratane jej sucasti a
priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych orgadnov a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi;

1.2. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky, ktoré majd najvyssie kvalitativne
vlastnosti, aby bola pri beznej Gdrzbe zarucend, pozZiarna bezpecénost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, za ¢o zodpoveds;

1.3. na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom médze poZadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materidly, za dodrzania podmienky, Ze kvalitativhe zodpovedaji materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentécii pre Stavebné povolenie. Pouzité materialy musia spifiat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN
a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu
Diela;

1.4. je povinny pocas realizidcie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky pouZzitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.5. zabezpeci a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v stlade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

1.6. v pripade, Ze Zhotovitel predlozi vzorky, ktoré nevyhovuju pozZiadavkdam Zmluvy o Dielo, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut akukolvek takito vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predlozit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyZzdrov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.7. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru
vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v stlade s projektovou dokumentéaciou pre
Stavebné povolenie;

1.8. je povinny na vlastné naklady zabezpedit dodavku a montaz potrebného stavebného materialu;

1.9. je opravneny zZiadat od Objednavatela potrebnd stcinnost;

1.10. sa zaviazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody sp&sobené pri vykone
¢innosti a Skody spO6sobené vysSou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodavatelov (dalej len
»poistenie zodpovednosti za skodu“). Minimdalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za



1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.
1.20.

Skodu je 30 000,- EUR. Zhotovitel je povinny na vyzvanie predloZit Objedndvatelovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia do 10
dni od vyzvy. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredloZi v stanovenej lehote alebo vyske,
Objednavatel ma ndrok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo. Prace a dodavky realizované ku

diu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyucétuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej vyske znasa pripadnd Skodu spdsobend kradezou,

stratou, znicenim alebo inym poskodenim majetku nachadzajuceho sa na stavenisku, majetok

pouzity na zhotovenie diela a majetok tretich osdb.

Poistenie podla bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a Objednavatela
a musi kryt:
a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratdm alebo Skoddm vzniknutym

z akejkolvek pri¢iny odo dna zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zaru¢nej doby za stratu alebo skodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo S$kodu
spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

c) Zhotovitela za vSetky Skody a ndroky sudvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraniovania vad Diela a voci
vSetkym ndrokom na nahradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo skody na majetku (inom neZ je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje ndaklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zdkona €.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny na

vlastné naklady vypracovat Plan zabezpeenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spiiia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizacie prac.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali

poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohladu na to i

tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa

zavazuje, ze akukolvek nim spbésobend, alebo zapricinenu Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o

Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci

do p6vodného stavu.

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého musi

zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je

mozné menit a/alebo dopliiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stlade so

Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné. Stavebny dennik je neustdle na stavenisku, aby

stavebny dozor mohol kontrolovat zdznamy uskutoénené zhotovitelom a zaroveri mohol vykonat

do stavebného dennika zaznamy.

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpedit pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov zPO a BOZP platnych v Slovenskej

republike;

moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava

potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom case;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi personal, ktory
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Objednavatel oznadi za nedostato¢ne odborne sp6sobily na vykon prac pri plneni predmetu
Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o personal Zhotovitela alebo jeho poddodavatela.
V opaénom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdy nedostatocne odborne sp6sobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizicii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmluvy o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,
ktoré m6zu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o Dielo;

na zdklade vzajomnej dohody s Objednéavatelom méze ukondit realizaciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy o Dielo;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne jednotne oznadené firemnou
znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budi pohybovat na Stavenisku budi oznaéené firemnou
znackou;

sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomdcky v sulade s predpismi
BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotoviteflom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materidlu poriadok a Cistotu a odstrariovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykonavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskér vsak do 3 dni od doruéenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nesplni ani po dorucéeni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich oséb na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu ¢innost ani v pripade Ze s v Sutaznom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli
sucastou Sutazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej
v odstupeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote, Objedndvatel ho
vyzve na splnenie tejto povinnosti a ur¢i Zhotovitelovi primeranid dodato¢nu lehotu. Po marnom
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve
Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na
naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat Stavenisko podla
tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objednavatelovi pravo na nahradu skody v plnej vyske;

je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela;

je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednavatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytoc¢ného odkladu informdcie o skuto€nostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informacii

je povinny dosledne dodrZiavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 2006 Z.z. a 40/2002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpecnosti
pri préci. Starostlivost o bezpeénost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢astou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych uUloh (§132 zédkona ¢. 3112001 Z.z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

je povinny k datumu nadobudnutia Géinnosti Zmluvy o Dielo oznamit Objednévatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude
nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”. Tato

v

dokumentacia musi reSpektovat zdkon ¢. 1242006 Z.z. Zhotovitel odovzdd uvedeny plan



Objednavatelovi pred zacatim prac a zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu prac.
1.33. je povinny vykondvat vsetky priace vsulade spldnom bezpecnosti asledovat instrukcie
povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

2. Objednavatel:

2.1.je povinny poskytnut Zhotovitelovi si¢innost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokoldrne odovzdat
Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skuto¢nostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym oznamenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo niektoré prava
a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajlce z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny dozor
musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred pozadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

Datum a Cas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich oprav;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN,
protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvaracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nddrZiam, protokoly osvedcujuci kvalitu pouZitych
materialov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypoclty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- vietky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov adoklady poZadované Objedndvatelom alebo Stavebnym
dozorom;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukoncenia preberacieho konania
zacina plynut zarucna doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zadatia
a ukoncenia zarucnej doby.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZzuje za splneny okamihom ukoncenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povaZuje za ukonéené podpisanim odovzdavacieho
a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim
vad uvedenych v preberacom protokole, obdrzanim pisomného potvrdenia budidceho prevadzkovatela
Diela, e Dielo spifia podmienky prevadzky a stcasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni na uZivanie Diela.

Clanok VIiI.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Zze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze splfia projektované technické a ekonomické parametre, Ze
zodpovedd technickym normdam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym



v sutaznych podkladoch, a Zze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvycajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism. b) bod 4
zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zarucna doba plynat driom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za
prebraté diiom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zadkonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Pri materidloch a vyrobkoch, ktoré maju zarucny list, sa zaruka riadi tymto zaruc¢nym listom.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad
a za vsetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej lehote, ma pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbytoéného odkladu po tom, o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zdruénd doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popiSe vadu a urci Zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neurci, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskdér do 10 dni od dorudenia
oznamenia Objedndvatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vsetky Skody spdsobené vadou a vsetky skody spdsobené odstrariovanim vady. Vada sa
povaZuje za odstranenu aZ okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spbsobenej vadou
a Skody sp6sobenej odstrariovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp6sobujldcu havarijny stav Diela
alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dna
po jej ozndmeni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo driia dorucenia
oznamenia Objednavatela o vade sp6sobujlucej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord sposobila
vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vsetky skody spdsobené vadou a vietky skody sposobené
odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vsetky
Skody spdsobené vadou a vsetky Skody sp6sobené odstrariovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvdd uvedenych vozndmeni vadd vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vSetky skody spésobené vadou a odstrariovanim vady, Objednavatel
je opravneny odstranit vadu a Skody spOsobené vadou a odstrafiovanim vady prostrednictvom
odborne sposobilej osoby na ndklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej
Zhotovitelom podla Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie
vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavazuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo skody spésobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej
hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZzenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnent zmluvnd pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady den omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak



reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatefom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo vtermine
ur¢enom Objednavatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacaty den omeskania az do
dria, kedy budl vady odstranené, pricom zmluvnl pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objedndvatela. Ak ide o omeSkanie s odstrdnenim vady
spbsobujucej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy zacaty derni omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie
zédvazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344
a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitelovi prinaleZzi ndhrada iba za skutocne vykonané
prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel m6Ze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac tvoriacich
predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realizaciou tretie osoby podla § 347 Obchodného zakonnika
z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo v Zmluve o
Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej
kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

€) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord povinnost
uvedenu v Zmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby subdodavatelom, alebo tretim osobam;

Dévody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa
povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia casti prac,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €l.l. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
nahradit $kodu a preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty
realizdcie Diela, naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny Zhotovitela) a preukdzatelne zvysené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v slvislosti s
doterajSou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, ato
najneskor do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel moézZe odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vylu¢ne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie
Diela. Musi vsak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajlcich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine
od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov
zdoévodov na strane Objedndavatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od
obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a ndkladov spésobenych
odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat supis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuctované naroky Objedndvatela podla predchadzajicej vety



zaplatit najneskdr do 15 dni odo dria dorucenia vyucétovania Zhotovitelovi.

Clanok Xi.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa
ma za to, ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vysSia moc spo6sobila odlozenie
zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnd sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel si opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej
skdsky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitelom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objedndvatel su opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kazdé porusenie
a za kazdy zacaty den porusenia i opakovane, az do dna, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvna pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi na zdklade vyzvy
Objednavatela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v plnej vyske.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju za dorucené:

a. diom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste, povazuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho dfa odo dna jej odoslania, i ked sa adresat o jej
uloZeni nedozvedel;

d. vpripade, ak nie je moiné dorucit pisomnost na adresu uvedenu vZmluve o Dielo
z dovodu, Ze adresdt nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaZuje za dorucenu driom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi.

Clanok XiIl.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené
vZmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:
a)tieto osoby budu spoloéne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizaciu Zmluvy
o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavézovat Zhotovitela a kazdu z tychto oséb;

c) Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnuformu bez predchadzajiceho suhlasu



Objednavatela.

3. Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voéi Objednavatelovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podlfa Zmluvy o Dielo alebo stiou suvisiacich bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objedndvatela.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o Dielo,
zaruénej doby, rieSenia sporov, zadrzného, narokov Objedndvatela na nahradu skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objedndvatela ostavaju v platnosti aj v pripade odstupenia od
Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5. Zmluva o Dielo je vyhotovena v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s urcenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a dve vyhotovenia pre Objedndvatela.
6. Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,

ktoré budud sucastou Zmluvy o Dielo ato v sulade so zédkonom €. 343/2015 o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

7. Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

8. Zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obcianskeho zakonnika Uc¢innost driom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objedndvatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a)ak Objednavatel odmietne prijat dotaciu na zdklade Zmluvy o o poskytnuti nendvratného

financného prispevku; alebo
b)ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zdkazky; alebo
c)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania zakazky.
d)ak na zaklade kontroly prislusného organu dojde v suvislosti s verejnym obstaravanim k opatreniam
v vo vztahu k Objednavatelovi
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu alebo iné
sankcie i finan¢né odskodnenie voci Objednavatelovi.

9. Zmluvné strany si tuto Zmluvu preditali, vyhlasuju, ze jej ustanoveniam rozumeju, ze ju uzatvaraju

slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve

V Dlhej nad Oravou dia: ......ccceecveeeennnnnenn.

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

Tomas Kubal, konatel Ing. Jan Kamas, starosta obce



