ZMLUVAODIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,Zmluva o Dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec DIha nad Oravou
Dlha nad Oravou 250
027 55 Dlha nad Oravou
Zastupena: Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO: 00314447
Bankové spojenie pre uhrady z rozpo¢tu obce: VUB, a.s.
C. 0.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEL: STAVPOC s.r.0.
Vojenské 812
029 01 Namestovo
ZastUpena: Ing. Frantisek Jendrol, konatel
Ing. Dominik Jendrol, konatel
ICO: 44033087
Bankové spojenie: VUB a.s.
C. 4.: SK8602000000002411542559

Preambula

Dna 24.4.2017 vydala obec Oravsky Podzamok stavebné povolenie ¢. 819/2017/176-TS01/A10, ktorym
bola povolend stavba ,,Kultirny dom v obci DIha nad Oravou — zniZenie energetickej ndarocnosti budovy”,
ktoré nadobudlo pravoplatnost dna 26.4.2017 adria 28.4.2019 vydala Obec Oravsky Podzamok
rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred ukonéenim ¢. 619/2019/124 TS04/A10, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 5.6.2019 ariesi o.i. doplnenie realizacie Osvetlenia a vnutornych silnopriddovych
rozvodov a Elektro NN pripojky.
(dalej len ,,Stavebné povolenie”).
Nasledovné dokumenty tvoria stcast Zmluvy o Dielo a maju poradie zavaznosti v zostupnom poradi:
Priloha €. 1 Projektova dokumentacia stavby pre stavebné povolenie,
Priloha €. 2 Stavebné povolenie,
Priloha €. 3 Ponuka Zhotovitela.
V pripade akychkolvek rozporov v dokumentoch ma prednost dokument, ktory je v poradi postupnosti
uvedeny skor. Dodatky a prilohy k nim budd mat rovnaké poradie ddleZitosti ako dokumenty, ktoré
upravuju.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavebného objektu ,,Kultirny dom v obci DIha nad Oravou
— zniZzenie energetickej narocnosti budovy” v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a podla
projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, tak, aby bola stavba uzivaniaschopna (dalej len
,Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit na
Diele akékolvek vady. Sucastou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj vsetky pripravné préace
a administrativne ukony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a
preprava materialu na vykonanie Diela v zodpovedajucej kvalite a zneSkodnenie vietkych odpadov v
suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s platnou pravnou legislativou na Useku odpadového
hospodarstva.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sp6sobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za dodrzZania
podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zaklade projektovej dokumentdacie pre Stavebné povolenie, poziadaviek
Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a v€as zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o
Dielo k spokojnosti Objednavatela.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa podrobne oboznamil so Stavebnym povolenim a zavazuje sa, ze pri priprave
na realizaciu Diela a pri realizacii Diela bude dodrziavat vsetky podmienky uréené v tomto Stavebnom
povoleni pre investora alebo zhotovitela predmetnej stavby.
Zhotovitel dalej vyhlasuje, Zze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti financ¢ného
odgkodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukon&eni nebude spifiat pozadované parametre.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ktoré sui predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo spadaju
do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spdsobily a je opravneny zhotovit
pre Objedndvatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto Zmluvou, a to
prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe alebo
prostrednictvom subdoddvatelov vopred pisomne odsuhlasenych Objedndvatelom.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil s miestom
realizdcie Diela a sU mu zndme vSetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviiuju alebo mozu
ovplyvnit realizaciu Diela, a to vratane dopravnych a komunikaénych pomerov.
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o dotécii, a to opravnenymi osobami v zmysle
zékona a poskytnat im vSetku potrebnu sucéinnost a zabezpedit primerané podmienky na vykon dozoru
projektanta, Stdtneho dozoru a autorského dozoru.
Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor: Ing. Luboslava Safrova — TEMAKO. Stavebny dozor bude oprdvneny vydavat zavazné pokyny
v mene Objedndvatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny arozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby
trvania Zmluvy o Dielo.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat dielo na samostatné ucelené etapy, zosuladené so
stavebnymi objektami.

Uprava etdp bude rieena formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok Il.
Miesto plnenia

Miestom realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo bude DIha nad Oravou parcely KN-C 10/8, 10/9 a 10/10
a KN - E 10500.
Staveniskom sa pre ucely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko®).
Termin prebratia staveniska je do 16. 09. 2019.
Zhotovitel je pred prevzatim Staveniska alebo jeho casti dalej povinny na vlastné ndklady a
nebezpedenstvo najneskdr do zadatia prac na stavenisku podla tejto zmluvy zabezpelit vytyéenie
podzemnych vedeni, suhlasy spravcov podzemnych a nadzemnych inZinierskych sieti k realizacii prac,
dalsie vytycenie a vSetky meracské, geologické a geodetické prdace, potrebné pre vykonanie predmetu
Zmluvy o Dielo alebo jeho ¢asti, pricom Zhotovitel zodpoveda za :
- presné vytyéenie vsetkych objektov Staveniska vo vztahu k zakladnym smerovym a vyskovym
pevnym bodom Staveniska;
- spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenie vietkych objektov stavby a za ich zakres do
dokumentacie pocas realizacie prac;
- zabezpecenie vietkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdécok, materidlov a pracovnikov v
sUvislosti s vy$sie uvedenou zodpovednostou za vytycovacie prace.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vSetky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytyCovacie koliky a dalSie predmety (pomacky) pouZité pre vytyCenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akdkolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo



umiestneni ktorejkolvek ¢asti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit.
Kontrola vytyCenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Gzemi obce a jeho sucastou su aj
verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas celej
realizicie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavazuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom rozsahu
obmedzoval prdva, resp. zasahoval do prav tretich oséb.

Stavenisko Objednavatel protokoldrne odovzdd Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitela po riadnom
splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby
boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, a to najneskor 2 pracovné dni pred pozadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho ¢asti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do ¢asu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko.

V pripade, Ze bude Zhotovitel v omeskani so splnenim podmienok na odovzdanie Staveniska v sulade
so Zmluvou o Dielo alebo ak bude Zhotovitel v omeskani s prevzatim Staveniska je povinny zaplatit
Objedndvatelovi na zaklade vyzvy Objednavatela zmluvnu pokutu vo vyske 150 EUR za kazdy aj zacaty
den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody
v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Stavenisko pred vstupom cudzich os6b na miesta, kde mbze dojst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedit bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpelenda ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, vratane vSseobecne zavaznych nariadeni obce Dlha nad Oravou.

Clanok Ill.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akdkolvek ¢innost vratane pripravnych prac na Diele podla tejto Zmluvy
o Dielo na zdklade vypracovaného harmonogramu pdc, podla ktorého bude zhotovitel povinny
postupovat

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objedndavatelovi vzmysle nasledujiceho
harmonogramu najneskér do 31.10.2019.

dalej lej ,Lehota vystavby*“).

Zhotovitel' je povinny odovzdat Stavebnému dozoru na odsuhlasenie podrobny vecny a ¢asovy
Harmonogram prac, ktory bude v sulade s Lehotou vystavby, ato do casu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko. Stavebny dozor odsuhlasi Harmonogram prac alebo vrati Harmonogram prac
Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi pripomienkami do 2 pracovnych dni od jeho obdrzania.
Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 7 dni odich obdrZania a predloZi upravenu verziu
Harmonogramu Stavebnému dozoru na konecné odsuhlasenie. PredloZenie a schvélenie
Harmonogramu prac je podmienkou na odovzdanie Staveniska.

Pokial Objednavatelovi vznikni akékolvek skody z dévodu nedodrzania odsuhlaseného Harmonogramu
prac, Zhotovitel je plne zodpovedny za tieto Skody vratane finanéného odSkodnenia Objedndvatela,
nahrady Skody v plnej vyske, Uhrady uplatnenych zmluvnych pokuat, dodatoénych ndkladov a strat
Objedndvatela plynucich z nedodrzania Harmonogramu prac.

Zhotovitel odovzdd revidovany Harmonogram prac na odsuhlasenie Stavebnému dozoru vidy, ked
predchadzajici Harmonogram prac nesuhlasi so skuto¢nym postupom alebo povinnostami Zhotovitela
a vychadzajuci z Lehoty vystavby. Stavebny dozor je opravneny odmietnut schvalenie revidovaného
Harmonogramu prdc. Ak Stavebny dozor schvdlenie revidovaného Harmonogramu prac neodmietne,
revidovany Harmonogram prac pisomne odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi so svojimi odévodnenymi
pripomienkami do 2 pracovnych dni od obdrZania. Zhotovitel zapracuje pripadné pripomienky do 3
pracovnych dni od ich obdrZania a predloZi upravenu verziu revidovaného Harmonogramu Stavebnému
dozoru na konec¢né odsuhlasenie.



Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so zhotovovanim Diela podla jednotlivych milnikov uvedenych
v Harmonograme prac/revidovanom Harmonograme prac je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500 EUR. Pokial Zhotovitel nevykona vsetky prace, s vykonanim ktorych je podla
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac vomeskani ani do jedného mesiaca od
uplynutia lehoty pre dany milnik, Objednavatelovi vznika ndrok na Odstupenie od Zmluvy o Dielo
a Zhotovitel je povinny zaplatit Objedndavatelovi na zaklade vyzvy Objednévatela zmluvnd pokutu vo
vyske 3-ndsobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty za kazdy nedodrzany milnik.

Zmluvna pokuta uvedena v bode 6 tohto ¢lanku je nenavratna aj v pripade splnenia Lehoty vystavby.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s plnenim milnikov oproti Harmonogramu prac/revidovanému
Harmonogramu prac, Stavebny dozor je opravneny ziadat od Zhotovitela aktualizaciu Harmonogramu
prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko o prijatych opatreniach, ktoré zarudia,
Ze ostatné terminy a medziterminy v zmysle Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac
budud dodrzané. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Stavebnému dozoru na schvalenie takdto aktualizaciu
Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac a pisomné stanovisko podla tohto bodu do 3
pracovnych dni od obdrzania jeho Ziadosti.

Aktualizaciou Harmonogramu prac/revidovaného Harmonogramu prac podla bodu 8 tohto ¢lanku
Objedndvatelov ndrok na zmluvnu pokutu nie je dotknuty.

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a vcasné zhotovenie Diela predstavuje celkovd sumu

15877,72 EUR bez DPH (slovom: péatnasttisic osemstosedemdesiat sedem,- EUR

a sedemdesiatdvacentov) (dalej len ,Cena”). DPH sa fakturuje podlia sadzieb DPH aktudlnych v Case

fakturdcie.

Zmluvna Cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni

neskorsich predpisov a vyhlasky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorSich predpisov a povaZuje sa za maximdlnu pevnu cenu (vratane najmad DPH, cla,

poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby realizacie Diela.

K zmene ceny mdze dojst len ak su splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zdkona o verejnom

obstaravani.

a) v pripade rozsirenia alebo zuzZenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objednavatela;

b) pri zmene technického riesenia poZadovanej Objednavatelom;

c) pri zmene terminu z dovodov na strane Objednavatela, vtedy bude cena upravena o indexy
stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokruhlend na dve desatinné miesta je stanovenda na zdklade Sutazného vykazu vymer (

dalej len ,Satainy vykaz vymer”) na podklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie

stym, Ze vSetky doCasné a slvisiace prace a zariadenia, doddvka médii a materidlov, stavebné

mechanizmy a nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, leSenie a vSetko ostatné nevyhnutné na

spravne vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia skod s tym suvisiacich musi byt

dodané, nainstalované, spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucast prac; naklady na

ne, pokial nie s osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, st zahrnuté v ocenenych polozkach.

Jednotkové ceny su povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny

s pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vsetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to

nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, ze si preveril spravnost vypoc¢tu nim predlozeného sutazného vykazu vymer na

zédklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, ze Sutazny vykaz

vymer obsahuje vSetky cinnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii.

Ma sa za to, ze zistené pripadné kladné alebo zaporné odchylky Sutainého vykazu vymer od

projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie budu rieSené samostatne v ramci kontrolného dna

na stavbe

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky naklady Zhotovitela potrebné na riadne a vc€asné

zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spifial podmienky
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v nej dohodnuté a stanovené vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi, resp. stanovené

v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objednavatelom v zmysle odseku 7 je

Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného vykazu vymer. V pripade, Ze

nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a

Objednavatelovi na predchadzajice odsuhlasenie spolu:

a) s kalkuldciou ceny na zaklade ekonomicky opravnenych nakladov;

b) s odpoditanim prac, ktoré nebudu vykonané, od pévodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu rieSené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatefom podpisany dodatok k Zmluve o

Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opravriovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac prac vo

fakture. V supise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace

podla pévodného rozpoctu a samostatne prdce podla dodatkov krozpoctom soznacenim Cisla

dodatku. K zmene zmluvy mbéze dojst len za splnenia podmienok uvedenych v ust. § 18 zdkona

o verejnom obstaravani.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré

Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela

v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako

sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, ze za opravnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom na

vSetky okolnosti realne, spravne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa navzajom

neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel ma narok na zaplatenie Ceny diela v mesacnych spldtkach a to

na zaklade faktury, ktora musi mat zakonom pozadované néleZitosti a bude vystavena v stlade s cenami

uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer odobrena stavebnym dozorom.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne,

pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacdenie, ktoré je vsulade scenami uvedenymi

v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktury je rozpis realizovanych poloZiek Stutazného vykazu vymer.

Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor pred vystavenim faktury

zhotovitelom.

Faktura vystavena v sulade s touto Zmluvou o dielo je splatna do 30 dni od jej vystavenia. Fakturu je

Zhotovitel' povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vSetky naleZitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

e obchodné mena Objednavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

e  poradové Cislo faktury;

e ndazov projektu;

e  (islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

e datum dodania tovaru alebo sluzby;

e datum vyhotovenia faktury a ddtum jej splatnosti;

e  zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

e  sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

e  bankové spojenie a Cislo U¢tu, na ktory ma byt faktira uhradeng;

e  odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,

V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky naleZitosti vyzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktura

povazovat za nelplnl a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na

doplnenie alebo prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatend okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z uctu Objednavatela

v prospech uctu Zhotovitela.



18.

Ak Objednévatel neuhradi faktiru vlehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat urok
z omeskania vo vyske 0,5% za kazdy zacaty den omeskania za predpokladu, Ze Objedndavatel nevykonal
napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost a nebezpecenstvo, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v sulade s platnymi
pravnymi predpismi o poZiarnej ochrane a s reSpektovanim STN a rozhodnuti orgdnov Statnej a verejnej
spravy tak, aby bolo Dielo spdsobilé na riadne uZivanie a po jeho vykonani v zmysle €l.I ods. 1 sp6sobilé
na vydanie pravoplatného kolaudacného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat poziadavky
Objednavatela, ktoré su sucastou Zmluvy o Dielo.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie suhlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych orgdnov a organizicii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislusnych organov a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch.
Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo a na zaklade:
a) pravoplatného Stavebného povolenia, vyjadreni organov verejnej spravy a vyjadreni ostatnych
dotknutych organov a organizacii;
b) Harmonogramu prac pisomne odsuhlaseného Stavebnym dozorom.
Zhotovitel' je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpecnost vsetkych Ukonov na Stavenisku,
vSetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje pouzit za UGcelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonand bez
predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru a pisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.
Ak Zhotovitel povaZuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit svoje
vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poziadanie Stavebného dozoru a po
predchadzajucom pisomnom schvaleni Objednavatela vykonat, pokial nie s v rozpore s prislusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestne]j alebo
Statnej spravy.
Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakrytd bez predchddzajuceho pisomného sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon 3 pracovné dni vopred informuje Stavebny dozor o tom, Ze Cast diela sa bude zakryvat a vyzve ho
na kontrolu tejto casti Diela. Stavebny dozor vykond kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodatocného odkrytia Zhotovitel.
Zhotovitel znd$a nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skutoénost, Zze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vykresy,
vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a
nedostatky a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu Zmluvy
o Dielo.
Pred zacatim realizacie predmetu Zmluvy o Dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas
realizdcie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentéciu hraniénych kameriov,
rozvodov, kablov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktord vidy odovzda
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aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred

zacatim prac na stavbe, rozhodujuce je stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidach udrziavat Cistotu a

priebezne odstrariovat nedistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu len pre zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Jedna sada projektovej dokumentacie musi byt k dispozicii na Stavenisku v kazdom ¢ase pre poutzitie a

vykonavanie kontroly Stavebnym dozorom a kazdou dalSou osobou uvedenou v Zmluve o Dielo.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi

Zhotovitel vykondvat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

— pristupov, moZnosti uZivania a udrzby verejnych alebo sukromnych komunikacii a chodnikov
k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve Objedndvatela alebo inej
osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednavatela alebo na majetku tretich oséb je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto skody odstranit na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny pouzivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a
dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek zjeho poddodavatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidla a mechanizmy a obmedzit a rozloZit naklad tak,
aby kazdd doprava na Stavenisko a zo Staveniska, ktorou dochadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykondvand tak, aby nevznikali Skody na tychto cestidch a mostoch.
Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady ich
opravou. Opravu komunikdcie poskodenej samotnou rozkopavkou v suvislosti s realizaciou Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady. V opacnom pripade je Objednavatel oprdvneny tieto zavady
a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.
Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.
Zhotovitel poveri trvalym riadenim prac na Stavenisku Stavbyveduceho, s pozadovanymi skisenostami
a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky vtermine do 5 pracovnych dni od
prebratia staveniska. Vsetci stavbyveduci Zhotovitela, ktori budi dohliadat na dielo podla tejto zmluvy,
musia mat opravnenie na vykon stavbyvediceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni.
Najneskér kterminu ukoncenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit Skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni
Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaju do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel nepreberd na seba
zodpovednost za vady zabudovaného materidlu a uskutoénenych prac a Zhotovitel nadalej znasa
nebezpecenstvo sSkody na zhotovovanej veci. Toto ustanovenie neplati v pripade, zdsahu objedndvatela
na vykonané prace respektive zabudovany material. V tomto pripade, si zhotovitel bude Gétovat Skody,
ktoré vznikli neopravnenym zdsahom objednavatela na vykonané prace a dodavky.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel do dra podpisu preberacieho

protokolu Objednavatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne a véas, Objednavatel je opravneny pozadovat

a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kaidy zacaty den

z omeskania Zhotovitela s riadnym avéasnym zhotovenim Diela. Prdvo Objedndvatela na ndhradu

Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo podla

tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnl pokutu

v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela.

Ak predmet Diela nebude spiiiat parametre uvedené v Zmluve o Dielo avo vieobecne zavaznych

pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela

zmluvnu pokutu vo vyske 5% zceny Diela. Pravo Objedndvatela na nahradu skody v plnej vyske
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zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky
Objednavatela zvad Diela. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok aj na ndhradu Skody.
Zmluvna pokuta sa na nahradu skody nezapocitava.” objednavatel ma narok na zmluvna pokutu a tiez
nahradu skody v plnej vyske.

Clanok V1.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny postupovat podla projektovej dokumentdcie pre Stavebné povolenie;

1.2. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v stlade so Zmluvou o Dielo vratane jej sucasti a
priloh, projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych orgdnov a ostatnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi
predpismi;

1.3. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouZit vyrobky, ktoré maju najvyssie kvalitativne
vlastnosti, aby bola pri beZnej Gdribe zarucend, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, za ¢o zodpoved3;

1.4. na zaklade pisomnej dohody s Objedndvatelom médZe poZadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materialy, za dodrZania podmienky, Ze kvalitativhe zodpovedaju materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentécii pre Stavebné povolenie. PouZité materialy musia spifiat
poZiadavky uvedené v § 43f Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN
a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu
Diela;

1.5. je povinny pocas realizadcie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych
materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materialy a stavebné ¢asti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skidskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

1.6. zabezpecli a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v sulade a technickymi Specifikdciami a najmenej 7 dni pred planovanou objedndvkou
alebo ndkupom tychto materidlov alebo vybavenia;

1.7. v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poZiadavkam Zmluvy o Dielo, Stavebny
dozor mé pravo odmietnut akukolvek takdto vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predloZit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

1.8. pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru
vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v stlade s projektovou dokumentaciou pre
Stavebné povolenie;

1.9. je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného stavebného materidlu;

1.10. je opravneny Ziadat od Objednavatela potrebnu sucinnost;

1.11. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spdsobené pri vykone
¢innosti a Skody sp6sobené vyssou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou ako aj v stvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodéavatelov (dalej len
»poistenie zodpovednosti za skodu“). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za
$kodu je 100 000,- EUR. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi doklady preukazujice
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujice vysku poistenia do 10 dni od datumu
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o Dielo. Pokial Zhotovitel poZadované doklady nepredlozi v
stanovenej lehote alebo vyske, Objednavatel ma ndrok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo.
Prace a dodavky realizované ku driu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyuctuju podla zmluvnych
cien v preukazatelnom rozsahu. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat
do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej vyske znasa
pripadnd Skodu spdsobenu kradeZou, stratou, zniCenim alebo inym poskodenim majetku
nachddzajuceho sa na stavenisku, majetok pouzity na zhotovenie diela a majetok tretich oséb.
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Poistenie podl'a bodu 1.11. musi kryt”:

a) Zhotovitel'a proti vSetkym stratdm alebo Skoddm sposobenym Zhotovitel'om odo dna
zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania
Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost’ pocas zarucnej doby za stratu alebo Skodu
sposobent Zhotovitel'om, ktorej pricina nastala pred zaCatim plynutia zaru¢nej doby
a za stratu alebo Skodu spdsobent Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek
zaviazkov podla Zmluvy o Dielo vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zarucnej dobe;

c) Zhotovitel'a za vSetky Skody a ndroky suvisiace s umrtim alebo zranenim akejkol'vek
osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného nez Dielo), ku ktorym
doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstraiiovania vad Diela a voci
vSetkym narokom na nadhradu Skody, sidnym konaniam, nékladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom nez je samotné Dielo)
sposobenych Zhotovitel'om a vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné naklady zabezpeli oznadenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zakona ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poziadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny na

vlastné naklady vypracovat Plan zabezpeéenia kvality aPlan kontroly kvality, ktory spifia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizacie prac.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vSetci jeho subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali

poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za skody vzniknuté

tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykondva Zhotovitel, bez ohladu na to ¢i

tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa

zavazuje, ze akukolvek nim sp6sobend, alebo zapricinenu Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o

Dielo odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci

do p6vodného stavu.

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého musi

zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je

mozné menit a/alebo dopliat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v sulade so

Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné. Stavebny dennik je neustdle na stavenisku, aby

stavebny dozor mohol kontrolovat zdznamy uskutoénené zhotovitelom a zaroveri mohol vykonat

do stavebného dennika zaznamy.

je povinny pred nastupom na realiziciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpedit pre svojich

pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov zPO a BOZP platnych v Slovenskej

republike;

mbze na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava

potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych vSeobecne

zdvaznymi pravnymi predpismi a v primeranom case;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objedndvatela alebo Stavebného dozora nahradi personal, ktory

Objednavatel oznadi za nedostatocne odborne sp6sobily na vykon prac pri plneni predmetu

Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o persondl Zhotovitela alebo jeho poddodavatela.

V opaénom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvni pokutu

vo vyske 100,- EUR za kaZzdy nedostatocne odborne sposobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizacii Diela pouZit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa

Zhotovitel nedostdval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla

Zmluvy o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,



ktoré m6zu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o Dielo;

1.24. na zdklade vzajomnej dohody s Objednavatefom méze ukoncit realizaciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukonéené v zmysle Zmluvy o Dielo;

1.25. sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretelne jednotne oznadené firemnou
znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budd pohybovat na Stavenisku budi oznacené firemnou
znackou;

1.26. sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi
BOZP a poziadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

1.27. je povinny na vlastné naklady udrzZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli
pri vykondavani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tito svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskor vsak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tuto povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruceni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sam alebo pomocou tretich oséb na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objednavatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu dinnost ani v pripade Ze s v Sutainom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli
sucastou Sutazného vykazu vymer);

1.28. je povinny uvolnit Stavenisko kterminu ukondéenia preberacieho konania alebo v lehote
uvedenej v odstupeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovenej lehote,
Objednavatel ho vyzve na splnenie tejto povinnosti a uréi Zhotovitelovi primerant dodatocnu
lehotu. Po marnom uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci
vo vlastnictve Zhotovitela nachadzajlice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi
osobami na naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat
Stavenisko podla tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeskania svypratanim Staveniska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd Objednavatelovi pravo na ndhradu Skody v plnej vyske;

1.29. je povinny v pravidelnych intervaloch zuUéastnit sa na kontrolnych drioch zvolavanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objedndvatela, Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela
a Zhotovitela;

1.30. je povinny na zaklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednavatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytocného odkladu informacie o skutocnostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informacii

1.31. je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, najma zakony ¢. 126/2006 Z.z., 124/2006 Z.z., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 /2006 Z.z. a 40/2002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpeénosti
pri praci. Starostlivost o bezpec¢nost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou castou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§132 zdkona ¢. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

1.32. je povinny k datumu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o Dielo oznamit Objednavatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym dUrazom. Jeho meno bude
nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

1.33. je povinny vykonavat vsetky prace vsulade splanom bezpeénosti a sledovat inStrukcie
povereného pracovnika Objednavatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci.

2. Objednavatel:

2.1.je povinny poskytnut Zhotovitelovi stéinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokolarne odovzdat
Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutoénostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat vietky alebo niektoré prava



a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajlce z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok ViI.
Odovzdanie a preberanie Diela

Preberacie konanie zvolava Stavebny dozor na zaklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny dozor
musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

Datum a Cas zacCatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

Zhotovitel odovzda Objedndavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:

- 3x Uplnud dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia Diela opatrenu peciatkou Zhotovitela, ak doslo
k zmene v porovnavi s projektovou dokumentaciou z podnetu zhotovitela;

- zoznam zmien oproti schvdlene] projektovej dokumentdcii odsuhlasené Stavebnym dozorom
s ich stru¢nym odovodnenim;

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich opray;

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podla STN,
protokoly o vykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvaracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym nadrziam, protokoly osvedcujuci kvalitu pouZitych
materidlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia podla vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov adoklady pozadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, ze driom ukoncenia preberacieho konania
zaCina plynut zarucna doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
a ukoncenia zarucnej doby.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukoncenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povazuje za ukoniené podpisanim odovzdavacieho
a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim
vad uvedenych v preberacom protokole, obdrzanim pisomného potvrdenia budidceho prevadzkovatela
Diela, e Dielo spifia podmienky prevadzky a stéasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni na uzivanie Diela.

Clanok VIiI.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Ze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania zmluvne
dohodnuté vlastnosti, 7e spifia projektované technické a ekonomické parametre, 7e zodpoveda
technickym normam a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym v sataznych
podkladoch, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania
k zvyCajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zaruduje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism. b) bod 4
zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel zarover
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu



Zmluvy o Dielo zacina zaru¢na doba plynut driom ich odstranenia napriek tomu, Ze sa povazuju za
prebraté dniom ukoncenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zadkonnika - zavazok
Zhotovitela je splneny riadne az diiom odstranenia vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Pri materidloch a vyrobkoch, ktoré maju zarucny list, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad a za
vSetky vady vzniknuté pocas zarucnej doby. Ak Objedndvatel prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej lehote, ma pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.
Objedndvatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, o ich zistil alebo ¢o ich
mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do ¢asu riadneho odstranenia
reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zaru¢nd doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popiSe vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie vady.
Ak lehotu neurdi, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskor do 10 dni od dorudenia ozndmenia
Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo nahradit aj
véetky Skody spOsobené vadou a vsSetky skody spdsobené odstrariovanim vady. Vada sa povazuje za
odstranend az okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spbsobenej vadou a $kody
spOsobenej odstrafiovanim vady. V pripade, ak ide o vadu spdsobujucu havarijny stav Diela alebo
vadu, ktora spbsobila vznik havarie, tito je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dna po jej
oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskor do 10 dni odo diia doruéenia ozndmenia
Objedndvatela o vade sp6sobujlcej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spdsobila vznik havarie,
odstranit a/alebo nahradit aj vsetky sSkody spbsobené vadou avdetky Skody sposobené
odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vsetky
Skody spb6sobené vadou a vsetky Skody spésobené odstrariovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord z vad uvedenych v oznameni vad v uréenej lehote a neodstrani
a/alebo nenahradi vsetky skody sp6sobené vadou a odstrafiovanim vady, Objednavatel je opravneny
odstranit vadu a skody spdsobené vadou a odstrariovanim vady prostrednictvom odborne spésobilej
osoby na naklady Zhotovitela, priCom nie je viazany cenami alebo sadzbami uvedenymi v Zmluve
o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej Zhotovitelom podla
Zmluvy. Objedndvatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie vad Zhotovitelom
tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrafiovani vady a/alebo Skody spésobenej vadou a/alebo odstrafiovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dékaznej
hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynaloZenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednévatelovi uplatnend zmluvni pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady dent omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine ur¢enom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatelom termin odstranenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovana vada bude v celom rozsahu odstranena na naklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo v termine uréenom
Objednavatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacCaty denn omeskania az do dna,
kedy budu vady odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi



na zaklade vyzvy Objednavatela. Ak ide o omeskanie s odstranenim vady spGsobujucej havarijny stav,
Zhotovitel je povinny na zéklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,- EUR
za kazdy zacaty deri omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit
vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za podstatné porusenie Zmluvy o
Dielo Zhotovitelom.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

0Od Zmluvy o Dielo mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a § 344 a nasledujice

Obchodného zakonnika, Zhotovitelovi prindlezi ndhrada iba za skutocne vykonané prace pisomne

odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel moze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat Zhotovitelovi €ast prac tvoriacich

predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realiziaciou tretie osoby podla § 347 Obchodného zdkonnika

z nasledovnych dovodov:

a) Zhotovitel je vomeskani s plnenim terminov uvedenych v Harmonograme alebo vZmluve o
Dielo o viac ako 60 dni, ak Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej
kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

¢) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektord povinnost
uvedenu v Zmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu
alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie, ak Zhotovitel v dosledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby subdodavatelom, alebo tretim osobam;

Dévody odstipenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia ¢asti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa

povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia ¢asti prac,

tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €l.I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi

nahradit $kodu a preukazatelné zvydené naklady, ktoré vznikni Objedndavatelovi predizenim lehoty

realizdcie Diela, ndklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim c¢asti vykonov Zhotovitelovi a

naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho Casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové

ceny Zhotovitela) a preukdzatelne zvySené ndklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v suvislosti s

doterajSou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, ato

najneskor do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel modZe odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objedndvatel neplni svoje zmluvné

povinnosti vylu¢ne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni vykonavanie

Diela. Musi vsak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodatoc¢ne primerant lehotu na splnenie zavazkov

vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine

od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel méze odstupit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov

z dovodov na strane Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze

Objedndvatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od

obdrZania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na ndhradu Skody a nakladov sp6sobenych

odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje

dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuctovani s nahradnym

zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuctované naroky Objedndvatela podla predchadzajicej vety
zaplatit najneskér do 15 dni odo dna dorucenia vyuctovania Zhotovitelovi.

Clanok XI.
Iné dojednania



Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vyssej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu. V opacnom pripade sa
ma za to, Ze okolnosti vySsej moci nenastali. V pripade, Ze by vySSia moc spoésobila odloZenie
zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednévatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajuce sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej
skdsky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit sa dychovej skiske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnd pokutu vo vyske 1.000 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skisky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel si opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak Stavbyveddci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost uskutoérovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine
Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo, pri poruseni
ktorej nie je dohodnuta zmluvna pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kazdé porusenie aza
kazdy zacaty den porusenia iopakovane, az do dna, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvnu pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednavatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ktoré
bude dévodom na odstlUpenie Objedndvatela od Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku alebo dovodom na vratenie dotdcie poskytnutej na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku z dévodov na strane Zhotovitela je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi na vyzvu Objedndvatela zmluvnu pokutu vo vySke zmluvnej ceny Diela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v plnej vyske.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.

Pisomnosti a podklady doru¢ované postou sa povazuju za doruéené:

a. dnom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked'jej prijatie bolo odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa uloZi na poste, povazZuje
sa za dorucenu uplynutim tretieho dna odo dna jej odoslania, i ked sa adresat o jej
uloZeni nedozvedel;

d. vpripade, ak nie je moiné dorucit pisomnost na adresu uvedenu vZmluve o Dielo
z dovodu, Ze adresat nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povaZzuje za dorucent driom vratenia nedorucenej zésielky odosielatelovi.

Clanok XIl.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vSetky jej pripadné dodatky sa riadi zakonmi Slovenskej republiky. VSetky dokumenty

tykajuce sa Zmluvy o Dielo budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v Zmluve o

Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich

predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotoviteflom spolo¢ny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo

viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a)tieto osoby budu spolocne a nerozdielne zodpovedné voci Objednavatelovi za realizdciu Zmluvy
o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavézovat Zhotovitela a kazdu z tychto oséb;

c)Zhotovitel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravnu formu bez predchadzajuceho suhlasu



Objednavatela.

3. Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatelovi alebo
k inym pohladavkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo s fiou suvisiacich bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objedndvatela.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajlce sa vad predmetu Zmluvy o Dielo,
zaruénej doby, rieSenia sporov, zadriného, narokov Objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objedndvatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od
Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

5. Zmluva o Dielo je vyhotovend v troch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
origindlu, s ur¢enim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a dve vyhotovenia pre Objednavatela.
6. Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,

ktoré budu sucastou Zmluvy o Dielo ato v sulade so zédkonom ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

7. Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

8. Zmluva o Dielo nadobudne v sulade s ust. § 47a Obcianskeho zakonnika Gc¢innost diiom nasledujicim
po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objedndvatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a)ak Objednavatel odmietne prijat dotaciu na ziklade Zmluvy o o poskytnuti nenavratného

financného prispevku; alebo
b)ak Poskytovatel neschvali pouzity postup zaddvania zdkazky; alebo
c)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zaddvania zakazky.
d)ak na zaklade kontroly prislusného organu dojde v suvislosti s verejnym obstaravanim k opatreniam
v vo vztahu k Objednévatelovi

V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvnu pokutu alebo iné
sankcie i finan¢né odskodnenie voci Objedndvatelovi.

9. Zmluvné strany si tuto Zmluvu preditali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumeju, ze ju uzatvaraju
slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve

V Namestove dia: .....cccceeevvcveeeennee, V Dlhej nad Oravou dfa: .....cceeeeeecvieeennnnns
ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:
Ing. Frantisek Jendrol, konatel Ing. Jan Kamas, starosta obce

Ing. Dominik Jendrol, konatel



