ZMLUVAODIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
( dalej len ,Zmluva o Dielo”)
medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Obec Dlha nad Oravou
DIhd nad Oravou 250
027 55 Dlha nad Oravou
Zastupena: Ing. Jan Kamas, starosta obce
ICO: 00314447
Bankové spojenie pre Uhrady z rozpoctu obce: VUB, a.s.
C. G.: SK62 0200 0000 0000 2142 9332

ZHOTOVITEL: Green Blue World s.r.o. Oravské Veselé
Oravskeé veselé 746
0029 61 Oravskeé Veselé
Zastupena: Tomas Kubala, konatel
ICO: 51029022
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
C. 4.: SK49 5600 0000 0048 9939 5001

Clanok I.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy o Dielo je zhotovenie stavebného objektu ,,Rekonstrukcia Satni v Sportovom
aredli“ v sulade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo, tak, aby bola stavba uZivaniaschopna (dalej len
»Dielo”). Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v stlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo a odstranit na
Diele akékolvek vady. Suc¢astou predmetu plnenia Zhotovitela st okrem iného aj vSetky pripravné prace
a administrativne ukony potrebné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela, vykopové prace, dodanie a
preprava materialu na vykonanie Diela v zodpovedajlcej kvalite a zneskodnenie vsetkych odpadov v
suvislosti s plnenim predmetu Zmluvy a v sulade s platnou pravnou legislativou na Useku odpadového
hospodarstva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily splnit predmet Zmluvy o Dielo za
dodrzania podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na zéklade poziadaviek Objednavatela je schopny zrealizovat a riadne a vcas
zhotovit Dielo v stlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednavatela.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze berie na seba akukolvek zodpovednost, vratane povinnosti finanéného
odgkodnenia Objednavatela v pripade, e Dielo po ukonéeni nebude spifiat pozadované parametre.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze cinnosti, ktoré su predmetom jeho plnenia podla tejto Zmluvy o dielo
spadaju do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spbsobily a je opravneny
zhotovit pre Objednévatela Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotach stanovenych touto
Zmluvou, a to prostrednictvom zamestnancov, ktorymi disponuje v potrebnom pocte a kvalifikacnej
skladbe alebo prostrednictvom subdoddvatelov vopred pisomne odsuhlasenych Objednavatelfom.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo sa podrobne obozndmil s miestom
realizicie Diela a sU mu zndme vsetky vlastnosti miesta realizacie Diela, ktoré ovplyviuju alebo mozu
ovplyvnit realiziciu Diela, a to vratane dopravnych a komunika¢nych pomerov.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek a poskytnut im vsetku potrebnu sucinnost a zabezpedit primerané podmienky
na vykon dozoru projektanta, Statneho dozoru a autorského dozoru.

Objednavatela bude v zmysle prislusnych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani
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a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii predmetu Diela zastupovat Stavebny
dozor: Ing. Luboslava Safrova — TEMAKO. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
v mene Objednavatela, ktoré mézu byt potrebné pre realizaciu Diela a pre odstranenie akychkolvek
vad. Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny arozhodnutia Stavebného dozoru pocas celej doby
trvania Zmluvy o Dielo.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonat dielo na samostatné ucelené etapy, zosuladené so
stavebnymi objektami.

Uprava etdp bude rie$ena formou dodatku k tejto zmluve.

Clanok II.
Miesto plnenia

Miestom realizicie predmetu Zmluvy o Dielo bude DIha nad Oravou parcely KN-C 593/4.

Staveniskom sa pre uUcely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzeny projektovou dokumentdaciou
overenou v stavebnom konani na realizaciu predmetu Zmluvy o Dielo (dalej len ,,Stavenisko®).

Termin prebratia staveniska je do 17.7.2019

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady starostlivo chranit a udrziavat vietky smerové a vyskové
body, zameriavacie konstrukcie, vytycovacie koliky a dalSie predmety (pomédcky) pouzité pre vytycenie
Staveniska. Ak sa v priebehu realizacie Diela zisti akakolvek chyba v polohe, vyskach, rozmeroch alebo
umiestneni ktorejkolvek Casti Diela je Zhotovitel povinny na vlastné naklady takéto zavady odstranit.
Kontrola vytycenia, alebo ktorejkolvek osi alebo vysky, ktord vykona Objednavatel nezbavuje
Zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost vytycovacich prac.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Stavenisko sa nachadza v zastavanom Uzemi obce a jeho sucastou
sU aj verejné priestranstva a miestne komunikacie, ktorych prejazdnost a priechodnost musi byt pocas
celej realizacie Diela zachovana. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat Dielo tak, aby v ¢o najmensom
rozsahu obmedzoval prdva, resp. zasahoval do prav tretich os6b.

Stavenisko Objedndvatel protokoldrne odovzda Zhotovitelovi na poZiadanie Zhotovitela po riadnom
splneni prislusnych povinnosti Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby
boli splnené vsetky podmienky na odovzdanie Staveniska alebo jeho ¢asti podla Zmluvy o Dielo, pricom
splnenie podmienok na odovzdanie Staveniska alebo jeho éasti je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi, a to najneskdr 2 pracovné dni pred poZzadovanym terminom odovzdania Staveniska
alebo jeho Casti tak, aby Stavenisko mohlo byt odovzdané najneskér do ¢asu, kedy sa podla zmluvy ma
odovzdat stavenisko.

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méze dojst k
ohrozeniu Zivota alebo zdravia a zabezpedlit bezpecny pohyb 0s6b vykonavajucich stavebné prace na
Stavenisku. Zhotovitel je dalej povinny prevadzkovat Stavenisko tak, aby bola zabezpecend ochrana
zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli ako aj ochrana Zivotného prostredia podla vSeobecne
zadvaznych pravnych predpisov, vratane vSseobecne zdvaznych nariadeni obce DIha nad Oravou.

Clanok III.
Lehoty plnenia

Zhotovitel je opravneny zahdjit akudkolvek cinnost vratane pripravnych prac na Diele podla tejto
Zmluvy o Dielo na zéklade vypracovaného harmonogramu péc, podla ktorého bude zhotovitel povinny
postupovat

Zhotovitel je povinny Dielo riadne zhotovit a odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 23.8.2019.
dalej lej ,Lehota vystavby“).

Clanok IV.
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za riadne a v€asné zhotovenie Diela predstavuje celkovd sumu
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11 564,97 bez DPH (slovom: jedenasttisic patstosestdesiatstyri,- EUR a devatdesiatsedem centov) (dalej
len ,,Cena“). DPH sa fakturuje podla sadzieb DPH aktualnych v ¢ase fakturacie.

Zmluvnad Cena je stanovenad dohodou zmluvnych stran podla zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢.18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov a povaZuje sa za maximalnu pevnu cenu (vratane najméa DPH, cla,
poistenia a inych poplatkov) platnu pocas celej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér do 5 dni odo dria doruéenia Pokynu Objednavatela uhradit
Objednavatelovi zabezpeku vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH, zaokruhlené na celé euro nahor, t.j.
1 157 €, slovom jedentisicstopatdesiatsedem eur za U¢elom zabezpeclenia narokov Objednavatela voci
Zhotovitelovi pocas realizacie Diela vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vzniknutych v stvislosti s realizaciou
tejto Zmluvy, vratane narokov Objednavatela na nahradu Skody a/alebo inej majetkovej ujmy
vzniknutej v suvislosti s realizaciou tejto Zmluvy. (dalej len ,Zabezpeka“).

Zhotovitel sa zavazuje uhradit Zabezpeku bankovym prevodom na Ucet Objednavatela SK62 0200
0000 0000 2142 9332.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny uspokoijit si jednostrannym zapoétom zo
Zabezpeky naroky zo zmluvnych pokut, ndhrady skody v plnej vyske.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je povinny vrétit Zhotovitelovi Zabezpeku znizenu o
naroky Objednavatela voci Zhotovitelovi podla bodu 5 tohto ¢lanku najneskor do 10 dni po vydani
pravoplatného kolaudac¢ného konania na zrealizovanu cast.

K zmene ceny moZe dojst len ak su splnené podmienky uvedené v ust. § 18 zdkona o verejnom
obstaravani.

a) v pripade rozsirenia alebo zlUzenia predmetu Diela na zaklade Pokynu Objednavatela;
b) pri zmene technického rieSenia pozadovanej Objedndvatelom;
c) pri zmene terminu z dovodov na strane Objedndvatela, vtedy bude cena upravend o indexy

stavebnych prac uréenych Statistickym tradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Cena Diela zaokruhlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade Sutazného vykazu vymer
( dalej len ,,Sttazny vykaz vymer”) na podklade projektovej dokumentéacie pre stavebné Upravy s tym,
Ze vsetky docasné a suvisiace prace a zariadenia, doddvka médii a materidlov, stavebné mechanizmy
a nastroje, docfasné stavebné materidly, paliva, leSenie avsetko ostatné nevyhnutné na spravne
vykonanie prac a riadne zhotovenie Diela, vratane odstranenia $kéd s tym suvisiacich musi byt dodané,
nainstalované, spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitefom ako sucast prac; naklady na ne, pokial
nie si osobitne vymenované v Sutaznom vykaze vymer, su zahrnuté v ocenenych polozkéch.
Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela. Jednotkové ceny
s pevné a ma sa za to, Ze pokryvaju vsetky aj suvisiace naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to
nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si preveril spravnost vypoc¢tu nim predloZzeného sitazného vykazu vymer
na zaklade projektovej dokumentacie pre Stavebné povolenie. Zhotovitel vyhlasuje, Ze Sutazny vykaz
vymer obsahuje vSetky ¢innosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentacii.
M3 sa za to, Ze zistené pripadné kladné alebo zdporné odchylky Sutainého vykazu vymer od
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie budu rieSené samostatne v ramci kontrolného dna
na stavbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v cene su zahrnuté vsetky ndklady Zhotovitela potrebné na riadne
a v€asné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vad a spliial
podmienky v nej dohodnuté a stanovené vseobecne zavdaznymi pravnymi predpismi, resp. stanovené
v rozhodnutiach prislusnych organov.

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac pozadovanych Objedndvatelom v zmysle odseku 7 je
Zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny alebo sadzby zo Sutazného vykazu vymer. V pripade, ze
nie je mozné pouzit tieto polozky, Zhotovitel navrhne nové polozky a predlozi ich Stavebnému dozoru a
Objednavatelovi na predchadzajlice odsuhlasenie spolu:

a) s kalkulaciou ceny na zédklade ekonomicky opravnenych nakladov;
b) s odpocitanim prac, ktoré nebudu vykonané, od povodne oceneného rozpoctu.

Naviac prace budu rieSsené dodatkom k Zmluve o Dielo. Objednavatelom podpisany dodatok
k Zmluve o Dielo, dotykajuci sa zmeny ceny, bude opraviiovat Zhotovitela k uplatfiovaniu ceny naviac
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prac vo fakture. V stpise vykonanych prac k faktire bude Zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat
prace podla povodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k rozpoctom s oznacenim Ccisla
dodatku. K zmene zmluvy méze déjst len za splnenia podmienok uvedenych v ust. § 18 zdkona
0 verejnom obstaravani.

Za naviac prace s pravom Zhotovitela na ich zaplatenie sa nepovazuju také prace a vykony, ktoré
Zhotovitel pri spracovani svojej ponuky mal z pohladu svojej odbornosti zakalkulovat do ceny Diela
v rozsahu celého predmetu Zmluvy o Dielo. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat ako
sucast plnenia podla Zmluvy o Dielo na vlastné naklady.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze za oprdvnené vydavky sa povazuju len vydavky, ktoré su vzhladom
na vsetky okolnosti readlne, sprdvne, aktudlne, pisomne uznané Stavebnym dozorom a ktoré sa
navzajom neprekryvaju a ktoré v plnej miere suvisia s realizaciou Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ma narok na zaplatenie Ceny diela v mesacnych
splatkach a to na ziklade faktury, ktora musi mat zdkonom poZadované naleZitosti a bude vystavena
v stlade s cenami uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer odobrena stavebnym dozorom.

Zhotovitel musi svoje prace vyucétovat overitelnym spOsobom. Faktira musi byt zostavend
prehladne, pricom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v sulade scenami
uvedenymi v Sutaznom vykaze vymer. Sucastou faktlry je rozpis realizovanych polozZiek Sdtazného
vykazu vymer, fotodokumentdcia, vykresy a iné doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu
arozsahu prace. Rozsah vykonanych prac svojim podpisom schvali Stavebny dozor pred vystavenim
faktury zhotovitelom.

Faktura vystavena v sulade stouto Zmluvou o dielo je splatnd do 30 dni od jej vystavenia.
Fakturu je Zhotovitel povinny vystavit v troch origindloch a musi obsahovat vsetky nalezitosti
pozadované prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a Poskytovatelom, najma:

. obchodné mend Objedndavatela a Zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, 1CO, IC DPH;

. poradové Cislo faktury;

. nazov projektu;

. ¢islo Zmluvy o Dielo (dodatku k Zmluve o Dielo);

° datum dodania tovaru alebo sluzby;

datum vyhotovenia faktiry a datum jej splatnosti;

zaklad dane, jednotkovu cenu bez DPH;

sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH;

bankové spojenie a Cislo Gc¢tu, na ktory ma byt faktira uhraden3;

. odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktury bude:

a) supis vykonanych prac (vykaz vymer) pisomne odsuhlaseny Stavebnym dozorom,

b) pisomné potvrdenie Objednavatela o odstraneni vsetkych vad Diela,

c) fotografie dokumentujice postup vystavby Diela,

d) porovnanie skuto¢ného a pldnovaného postupu prac

e) opravnenymi osobami podpisané odovzddvacie protokoly o prevode vlastnictva materidlov a
dodavok obstaranych Zhotovitefom prostrednictvom subdodavatelov, ato z konkrétneho
subdodavatela na Zhotovitela v sulade s €l. V ods. 21.
V pripade, Ze faktira nebude mat vsetky naleZitosti vyZzadované Zmluvou o Dielo, bude sa faktura

povaZovat za nelplnu a Objednavatel alebo Stavebny dozor je opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na
doplnenie alebo prepracovanie.

Faktura sa povaZuje za zaplatenu okamihom odpisania fakturovanej Ciastky z u¢tu Objednavatela
v prospech Uctu Zhotovitela.

Ak Objednavatel neuhradi fakttru v lehote splatnosti, Zhotovitel je opravneny pozadovat Urok
z omeskania vo vySke 0,5% za kaZdy zaCaty derl omesSkania za predpokladu, Ze Objednavatel nevykonal
napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela vlehote do 10 dni od obdrzania takéhoto
upozornenia.

Clanok V.
Realizacia Diela
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost a
nebezpecenstvo, v sulade s platnymi pravnymi predpismi o bezpecnosti prace a ochrane zdravia, v
sulade s platnymi pravnymi predpismi o pozZiarnej ochrane a s respektovanim STN a rozhodnuti organov
Statnej a verejnej spravy tak, aby bolo Dielo spésobilé na riadne uzivanie a po jeho vykonani v zmysle
¢l.I ods. 1 spdsobilé na vydanie pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat poziadavky Objednavatela, ktoré su sicastou Zmluvy o Dielo.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vypracovat potrebné Ziadosti o vydanie stuhlasov, vyjadreni
alebo stanovisk relevantnych organov a organizacii a povolenia tak, aby Dielo zhotovené podla
projektovej dokumentécie pre Stavebné povolenie spifialo technické, technologické a vykonnostné
parametre uvedené v Zmluve o Dielo, v rozhodnutiach prislusnych organov a vo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisoch.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat Dielo podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Zhotovitel je zodpovedny za primeranost, stabilitu a bezpec¢nost vsetkych Ukonov na Stavenisku,
vsetkych stavebnych postupov a za celé Dielo. Zhotovitel je povinny, kedykolvek ho o to Stavebny dozor
poziada, predlozit podrobnosti o opatreniach apostupoch, ktoré navrhuje pouzit za uUcelom
vyhotovenia Diela. Ziadna podstatnd zmena tychto opatreni a postupov nesmie byt vykonana bez
predoslého pisomného oznamenia Stavebnému dozoru apisomného odsuhlasenia Stavebnym
dozorom.

Ak Zhotovitel povazuje pokyny Stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné poZiadanie Stavebného dozoru
apo predchadzajucom pisomnom schvéleni Objednéavatela vykonat, pokial nie sG v rozpore
s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju pravnym predpisom alebo nariadeniam
miestnej alebo Statnej spravy.

Ziadna ¢ast Diela nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek casti Diela, ktord ma byt zakryta. Zhotovitel
aspon 3 pracovné dni vopred informuje Stavebny dozor o tom, zZe Cast diela sa bude zakryvat a vyzve ho
na kontrolu tejto Casti Diela. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona, je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa vsak pri dodato¢nom
odkryti zisti, Ze vykonané prace boli vadné, nesie naklady dodato¢ného odkrytia Zhotovitel.

Zhotovitel znasa nebezpecdenstvo Skody na zhotovovanom Diele a materidloch az do dia riadneho
odovzdania predmetu Zmluvy o Dielo alebo prislusnej ¢asti Zhotovitelom a prevzatia predmetu Zmluvy
o Dielo podla Zmluvy o Dielo. Skutoc¢nost, Ze Objednavatel alebo Stavebny dozor skontroloval vypocty,
dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky
a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne spinenie predmetu Zmluvy o Dielo.

Pred zacatim realizdcie predmetu Zmluvy o Dielo a v stvislosti s odovzdanim Staveniska resp. i pocas
realizacie Diela je Zhotovitel povinny vyhotovit zaznam a fotodokumentaciu hraniénych kameriov,
rozvodov, kdblov, kanalov a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, ktord vidy odovzda
aj Stavebnému dozoru. Ak tak Zhotovitel neurobi, a nasledne vzniknu pochybnosti o ich stave pred
zaCatim prac na stavbe, rozhodujlce je stanovisko Objedndvatela.

Zhotovitel je povinny na prevzatom Stavenisku a pristupovych komunikacidch udrZiavat Cistotu a
priebezne odstraniovat necistoty vzniknuté vykonom jeho prac.

Vsetky prace potrebné pre vyhotovenie a dokoncenie Diela a odstranenie pripadnych vad Diela musi
Zhotovitel vykonavat tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do:

- vymozenosti/ pohodlia verejnosti,

- pristupov, moznosti uzivania a Udrzby verejnych alebo sikromnych komunikacii a
chodnikov k nehnutelnostiam/pozemkom, nezavisle na tom, ¢i su vo vlastnictve Objednavatela
alebo inej osoby.

Skody spdsobené realizaciou predmetného Diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objedndvatela alebo na majetku tretich os6b je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na
vlastné naklady opravou, a to najneskér do 3 pracovnych dni odo dna, kedy k Skode doslo. V opacnom
pripade je Objednavatel opravneny tieto Skody odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pouzivat vsetky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu ciest
a mostov umoznujucich spojenie so Staveniskom alebo veducim k Stavenisku stavebnymi strojmi a



13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

dopravnymi prostriedkami Zhotovitela alebo ktorymkolvek z jeho poddodavatelov. Zhotovitel musi
vyhladavat také trasy, vybrat a pouzivat také vozidld a mechanizmy a obmedzit a rozlozit naklad tak,
aby kazdd doprava na Stavenisko azo Staveniska, ktorou dochdadza k presunu materidlov, strojného
zariadenia Zhotovitela bola vykondvand tak, aby nevznikali Skody na tychto cestdch a mostoch.
Vzniknuté zavady a poskodenia je Zhotovitel povinny bezodkladne odstranit na vlastné naklady ich
opravou. Opravu komunikdacie poskodenej samotnou rozkopavkou v suvislosti s realizaciou Diela je
Zhotovitel povinny na vlastné ndklady. V opacnom pripade je Objednavatel oprdvneny tieto zavady
a poskodenia odstranit na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel je na vlastné naklady povinny Stavenisko strazit.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim prdc na Stavenisku Stavbyvediceho, s pozadovanymi
skusenostami a kvalifikdciou v zmysle platnych predpisov Slovenskej republiky vtermine do 5
pracovnych dni od prebratia staveniska. Vsetci stavbyveduci Zhotovitela, ktori budu dohliadat na dielo
podla tejto zmluvy, musia mat opravnenie na vykon stavbyveduiceho v zmysle zakona ¢. 138/1992 zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni.

Najneskér k terminu ukonéenia preberacieho konania je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat,
vyCistit, odstranit skody a upravit ho na vlastné naklady do stavu podla pokynov Stavebného dozoru a
podmienok uvedenych v stavebnom povoleni

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do
vlastnictva Objednavatela ich zabudovanim. Tymto vSak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost
za vady zabudovaného materidlu a uskutoCnenych prac a Zhotovitel nadalej zndsa nebezpelenstvo
Skody na zhotovovanej veci.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndsa Zhotovitel do dnia podpisu preberacieho
protokolu Objednévatelom.

Ak Zhotovitel nezhotovi predmet Zmluvy o Dielo riadne avcas, Objedndvatel je oprdvneny

pozadovat a Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Diela za kazdy zacaty
den z omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym zhotovenim Diela. Prdvo Objedndvatela na nahradu
Skody v plnej vyske zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Povinnost Zhotovitela vykonat dielo podla
tejto zmluvy zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvnd pokutu
v plnej vyske v lehote uvedenej v pisomnej vyzve Objednavatela.
Ak predmet Diela nebude spifiat parametre uvedené v Zmluve o Dielo avo veobecne zavaznych
pravnych predpisoch, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objednavatela
zmluvnu pokutu vo vyske 5% zceny Diela. Pravo Objedndvatefa na nahradu Skody v plnej vyske
zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie su dotknuté naroky
Objednavatela zvad Diela. Objednavatel ma popri zmluvnej pokute narok aj na nahradu Skody.
Zmluvna pokuta sa na ndhradu skody nezapocitava.” objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu a tiez
nahradu skody v plnej vyske.

Clanok VI.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel:

1.1. je povinny realizovat predmet Zmluvy o Dielo v stlade so Zmluvou o Dielo vratane jej sucasti a
priloh, projektovej dokumentdcie pre Stavebné povolenie, s platnymi STN, predpismi BOZP,
suvisiacimi rozhodnutiami prislusnych organov a ostatnymi v3eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

1.2. pri realizacii predmetu Zmluvy o Dielo je povinny pouzit vyrobky, ktoré maju najvyssie kvalitativne
vlastnosti, aby bola pri beznej Gdribe zarucend, poziarna bezpecnost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, za ¢o zodpoveda;

1.3. na zaklade pisomnej dohody s Objednavatelom moze pozadovat adekvatne zmeny stavebnych
materidlov za iné materialy, za dodrZania podmienky, Ze kvalitativne zodpovedajui materidlom
obsiahnutym v projektovej dokumentécii pre Stavebné povolenie. Pouzité materialy musia spifiat
poziadavky uvedené v § 43f Stavebného zékona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, STN
a inych nadvaznych predpisov platnych v Slovenskej republike a ich pouzitie nema vplyv na Cenu



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.
1.10

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Diela;

je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych
materiadlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli
kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

zabezpedi a poskytne Stavebnému dozoru vzorky v plnom rozsahu vsetkych materidlov, alebo
vybavenia v sulade a technickymi Specifikaciami a najmenej 7 dni pred planovanou objednavkou
alebo nakupom tychto materialov alebo vybavenia;

v pripade, Ze Zhotovitel predloZi vzorky, ktoré nevyhovuju poziadavkdm Zmluvy o Dielo, Stavebny
dozor ma pravo odmietnut akukolvek takuto vzorku, vtom pripade Zhotovitel je povinny
predloZit Stavebnému dozoru novu vzorku do dvoch tyzdnov. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnym dozorom znasa Zhotovitel;

pred zabudovanim vybavenia a materidlov do Diela Zhotovitel predlozi Stavebnému dozoru
vybavenia a materidlov, ktoré budu sucastou Diela v stlade s projektovou dokumentaciou pre
Stavebné povolenie;

je povinny na vlastné naklady zabezpecit dodavku a montaz potrebného stavebného materialu;
je opravneny Ziadat od Objedndvatela potrebnu sucéinnost;

. sa zavazuje na vlastné naklady uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody spésobené pri vykone

¢innosti a Skody sp6sobené vyssou mocou a na majetku a zdravi tretim osobdm v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou ako aj v suvislosti s ¢innostou a prevadzkou jeho subdodéavatelov (dalej len
»poistenie zodpovednosti za skodu“). Minimalna poistna suma pre poistenie zodpovednosti za
Skodu je 15000,- EUR. Zhotovitel je povinny na vyzvanie predlozit Objednavatelovi doklady
preukazujuce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujuce vysku poistenia do 10
dni od vyzvy. Pokial Zhotovitel pozadované doklady nepredlozi v stanovenej lehote alebo vyske,
Objednavatel ma ndrok na okamzité odstupenie od Zmluvy o Dielo. Prace a dodavky realizované ku
driu odstupenia od Zmluvy o Dielo sa vyuc¢tuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.
Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrZiavat do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela. Zhotovitel v plnej vyske znasa pripadnd Skodu spdsobenu kradezou,
stratou, zni¢enim alebo inym poskodenim majetku nachadzajuceho sa na stavenisku, majetok
pouzity na zhotovenie diela a majetok tretich osob.

Poistenie podla bodu 1.13. musi byt dohodnuté na spolo¢né meno Zhotovitela a Objednavatela

a musi kryt:

a) Objednavatela a Zhotovitela proti vSetkym stratam alebo Skodam vzniknutym
z akejkolvek pri¢iny odo dna zacatia prac na Stavenisku az do ukoncenia odovzdavacieho a
preberacieho konania Diela;

b) Zhotovitela za jeho zodpovednost pocas zarucnej doby za stratu alebo skodu,
ktorej pri¢ina nastala pred zacatim plynutia zarucnej doby a za stratu alebo S$kodu
spdsobenu Zhotovitelom pocas plnenia akychkolvek zavazkov podla Zmluvy o Dielo vratane
odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe;

c) Zhotovitela za vSetky Skody a ndroky sudvisiace s Umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku (iného nez Dielo), ku
ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania vad Diela a voci
vSetkym ndrokom na nahradu Skody, sudnym konaniam, ndkladom, poplatkom a vydavkom,
ktoré v suvislosti s tym vzniknu;

d) Zhotovitela za straty alebo Skody na majetku (inom neZz je samotné Dielo)
vyplyvajucich z realizacie Zmluvy o Dielo.

na svoje naklady zabezpeci vSetko zariadenie Staveniska potrebné pre realizaciu predmetu

Zmluvy o Dielo;

na vlastné naklady zabezpeci oznacenie Staveniska v zmysle poZiadaviek Stavebného zdkona ¢.

50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a v zmysle poZiadaviek Poskytovatela.

na zabezpecenie, aby Dielo vyhovovalo poZiadavkam Zmluvy o Dielo je Zhotovitel povinny na

vlastné naklady vypracovat Plan zabezpetenia kvality a Plan kontroly kvality, ktory spifia

poziadavky série noriem ISO 9000, dodrziavat a aktualizovat ich po cely ¢as realizacie prac.



1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

Zhotovitel je zodpovedny za to, aby vsetci jeho subdoddvatelia a dodavatelia vyhovovali
poziadavkam zriadeného Planu zabezpecenia kvality a Planu kontroly kvality;

zodpovedd za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za Skody vzniknuté
tretim osobam a na veciach pri realizacii Diela, ktoré vykonava Zhotovitel, bez ohfadu na to ¢i
tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi tretimi osobami. Zhotovitel sa
zavazuje, ze akukolvek nim spbsobend, alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii predmetu Zmluvy o
Dielo odstrani tak, Zze uvedie poskodenu ¢ast predmetu Zmluvy o Dielo, pozemku alebo inej veci
do p6évodného stavu.

je povinny viest o pracach a dodavkach, ktoré vykonava svoj stavebny dennik, do ktorého musi
zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na Stavenisku. Zapismi v stavebnom denniku nie je
mozné menit a/alebo doplifiat Zmluvu o dielo. Zapisy v stavebnom denniku vykonané v stlade so
Zmluvou o dielo su pre zmluvné strany zavazné. Stavebny dennik je neustdle na stavenisku, aby
stavebny dozor mohol kontrolovat zdznamy uskutoénené zhotovitelom a zaroveri mohol vykonat
do stavebného dennika zaznamy.

je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla Zmluvy o Dielo zabezpedit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych Skoleni a testov zPO a BOZP platnych v Slovenskej
republike;

moZe na stavbe nasadit len persondl, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, a ktory vykonava
potrebné prace podla podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo alebo stanovenych vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v primeranom case;

je povinny vybavit svoj personal vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi;

na zaklade pisomného prikazu Objednavatela alebo Stavebného dozora nahradi personal, ktory
Objednavatel oznaci za nedostatocne odborne spdsobily na vykon prac pri plneni predmetu
Zmluvy o Dielo, bez ohladu na to, ¢i ide o personal Zhotovitela alebo jeho poddodavatela.
V opacnom pripade je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi jednorazovi zmluvnu pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdy nedostatocne odborne sp6sobily personal jednotlivo.

sa zavazuje pri realizicii Diela pouzit dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak, aby sa
Zhotovitel nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podla
Zmluvy o Dielo;

je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi prekazky na odovzdanom Stavenisku,
ktoré m6zu spomalit alebo ohrozit prace na predmete Zmluvy o Dielo;

na zdklade vzajomnej dohody s Objednavatelom mézZe ukoncit realizaciu Diela pred uplynutim
Lehoty vystavby, pricom Dielo musi byt riadne ukoncené v zmysle Zmluvy o Dielo;

sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budli nosit obleCenie zretelne jednotne oznacené firemnou
znackou, taktiez mechanizmy, ktoré sa budu pohybovat na Stavenisku budui oznacené firemnou
znackou;

sa zavazuje, Zze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomaocky v stlade s predpismi
BOZP a poZiadavkami Objednavatela. Zhotovitelom povereny pracovnik pre oblast BOZP bude
oznameny listom Stavebnému dozoru do 14 dni od podpisu Zmluvy o Dielo;

je povinny na vlastné naklady udrZiavat na prevzatom Stavenisku a prilahlych komunikaciach,
urcenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu a odstrafiovat odpady a necistoty, ktoré vznikli
pri vykondvani jeho prac. Ak Zhotovitel nesplni tuto svoju povinnost, vyzve Objednavatel
Zhotovitela na bezodkladné (najneskor vsak do 3 dni od dorucenia vyzvy Zhotovitelovi ) splnenie
tejto povinnosti a upozorni ho, Ze v pripade, ak tito povinnost Zhotovitel nesplni ani po doruceni
vyzvy, ma Objednavatel pravo splnit povinnost Zhotovitela sdm alebo pomocou tretich oséb na
naklady Zhotovitela, pricom v tomto pripade Objedndvatel nie je viazany jednotkovymi cenami
Zhotovitela za podobnu cinnost ani v pripade Ze su v Sutaznom vykaze vymer uvedené.
Zhotovitel zaroven straca narok na zaplatenie prac podla tohto odseku Zmluvy o Dielo (ak boli
sucastou Sutazného vykazu vymer);

je povinny uvolnit Stavenisko k terminu ukonéenia preberacieho konania alebo v lehote uvedenej
v odstupeni od zmluvy. Ak Zhotovitel neuvolni Stavenisko v stanovene] lehote, Objednavatel ho
vyzve na splnenie tejto povinnosti a urci Zhotovitelovi primeranu dodato¢nu lehotu. Po marnom
uplynuti tejto dodatocne poskytnutej lehoty je Objednavatel opravneny veci vo vlastnictve
Zhotovitela nachadzajice sa na Stavenisku nechat odstranit zo Staveniska tretimi osobami na



naklady Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel porusi svoju povinnost vypratat Stavenisko podla
tohto ¢lanku, je na vyzvu Objednavatela povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnid pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim Staveniska. Zaplatenim zmluvnej pokuty
nezanika Objednavatelovi pravo na ndhradu skody v plnej vyske;

1.28. je povinny v pravidelnych intervaloch zucastnit sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Stavebnym
dozorom za ucasti Objednavatela, Stavbyveduceho a ostatnych zdstupcov Objednavatela
a Zhotovitela;

1.29. je povinny na zdklade Ziadosti podat Objednavatelovi, poverenému zastupcovi Objednavatela
alebo Stavebnému dozoru bez zbytoc¢ného odkladu informacie o skutoénostiach uvedenych
v Ziadosti o poskytnutie informacii

1.30. je povinny désledne dodrziavat relevantné predpisy tykajlce sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci, najméa zakony ¢. 126/2006 Z.z., 1242006 Z.z., vyhl. ¢. 5082009 Z.z. a Nariadenia vlady ¢.
115 2006 Z.z. a 402002 Z. z. a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpedénosti
pri praci. Starostlivost o bezpeénost a ochranu zdravia je rovnocennou a nedelitelnou ¢astou
pripravy, planovania a plnenia pracovnych uloh (§132 zakona ¢. 3112001 Z.z. Zakonnik prace
v zneni neskorsich predpisov);

1.31. je povinny k datumu nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy o Dielo oznamit Objednavatelovi meno
technika BoZP. Tato osoba musi byt na vykon tejto ¢innosti kvalifikovana a musi mat opravnenie
na vydavanie nariadeni a prijimanie opatreni na zabranenie pracovnym Urazom. Jeho meno bude
nahlasené tak Objednavatelovi ako aj Stavebnému dozoru pred zacatim prac na stavbe;

1.32. je povinny na vlastné naklady pripravit ,Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci”. Tato
dokumentacia musi reSpektovat zakon ¢. 1242006 Z.z. Zhotovitel odovzda uvedeny plan
Objednavatelovi pred zacatim prac a zaroven oznami zacatie Prac InSpektoratu prac.

1.33. je povinny vykonavat vsetky prace vsulade splanom bezpecnosti a sledovat instrukcie
povereného pracovnika Objedndvatela ohladne ochrany zdravia a bezpecnosti pri préci.

2. Objednavatel:

2.1.je povinny poskytnut Zhotovitelovi stéinnost v rozsahu podla tejto Zmluvy o dielo;

2.2.je povinny po splneni povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy o Dielo, protokoldrne odovzdat
Zhotovitelovi Stavenisko;

2.3.je opravneny kedykolvek kontrolovat realizaciu Diela;

2.4.je opravneny Ziadat od Zhotovitela informacie o akychkolvek skutocnostiach tykajucich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

2.5.je opravneny kedykolvek pisomnym ozndmenim Zhotovitelovi prevziat vsetky alebo niektoré prava
a povinnosti Stavebného dozora vyplyvajuce z tejto Zmluvy o Dielo.

Clanok VIL.
Odovzdanie a preberanie Diela

1. Preberacie konanie zvoldva Stavebny dozor na zdklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela. Stavebny dozor
musi obdrzat pisomnu Ziadost od Zhotovitela najmenej 14 dni pred poZadovanym terminom zacatia
preberacieho konania.

2. Datum a cas zacatia preberacieho konania musi Stavebny dozor pisomne oznamit Objednavatelovi
a Zhotovitelovi najmenej 14 dni vopred.

3. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi Dielo ako celok. Predpokladany termin odovzdania Diela uvedie
Zhotovitel v Harmonograme prac.

4. Zhotovitel je povinny pri preberacom konani Diela odovzdat Objednavatelovi:

- kopie stavebnych dennikov;

- Specifikaciu beznych poruch a ich oprayv;

- dokumentdciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
doddvok (atesty, osvedcenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podla STN,
protokoly o wvykonani skusok, protokoly o tepelnom spracovani materidlov, zvaracsku
dokumentaciu, dokumentaciu k tlakovym ndadrziam, protokoly osvedcujuci kvalitu pouZitych



materidlov, spojovacich materidlov, elektrdd, statické vypocty stavebnych a ocelovych
konstrukcii, pevnostné, tepelné a dynamické vypocty technologickych zariadeni apod.);

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii, zakryvanych pocas vystavby;

- vSetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia podla vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov a doklady poZadované Objednavatelom alebo Stavebnym
dozorom;

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

5.

Preberaci protokol Diela bude obsahovat aj vyhlasenie, Ze diiom ukoncenia preberacieho konania
zacina plynut zaruéna doba v zmysle Zmluvy o Dielo. V preberacom protokole sa uvedie datum zacatia
a ukoncenia zarucnej doby.

Zavazok Zhotovitela podla Zmluvy o Dielo sa povaZuje za splneny okamihom ukoncenia preberacieho
konania, pricom preberacie konanie sa povaZuje za ukonéené podpisanim odovzdavacieho
a preberacieho protokolu podla Zmluvy o Dielo obidvomi zmluvnymi stranami a riadnym odstranenim
vad uvedenych v preberacom protokole, obdrzanim pisomného potvrdenia budidceho prevddzkovatela
Diela, 7e Dielo spifia podmienky prevadzky a stcasne nadobudnutim pravoplatnosti rozhodnutia
o povoleni na uZivanie Diela.

Clanok VIII.
Zaruky za Dielo

Zhotovitel ruci za to, Zze predmet Zmluvy o Dielo ma v dobe ukoncenia preberacieho konania
zmluvne dohodnuté vlastnosti, e spiia projektované technické aekonomické parametre, e
zodpovedd technickym normdm a predpisom Slovenskej republiky a podmienkam uréenym
v sutaznych podkladoch, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost jeho
pouzivania k zvycajnym alebo v Zmluve o Dielo predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat Dielo 60 mesiacov ( § 12 ods. 1 pism. b) bod 4
zadkona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach) od ukonéenia preberacieho konania. Zhotovitel zaroveri
zodpoveda za to, Ze sa dodané mnozstvo zhoduje s Udajmi v sprievodnych dokladoch.

Pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani predmetu
Zmluvy o Dielo zacina zaru¢na doba plynat driom ich odstranenia napriek tomu, Zze sa povazuju za
prebraté driom ukoncéenia preberacieho konania (§ 324 ods. 3 Obchodného zdkonnika - zavdzok
Zhotovitela je splneny riadne aZ diiom odstranenia vietkych vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici
o odovzdani a prebrati Diela).

Pri materidloch a vyrobkoch, ktoré maju zarucny list, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.

Clanok IX.
Zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vietky vady, ktoré ma Dielo v ¢ase odovzdania vratane skrytych vad
a za vSetky vady vzniknuté pocas zdrucnej doby. Ak Objednavatel prevezme Dielo so skrytymi vadami,
ktoré nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela a ktoré sa vyskytnu v zarucnej lehote, ma pravo na
dodatocné bezplatné odstranenie tychto vad za podmienok dohodnutych v Zmluve o Dielo.

Objednavatel oznami Zhotovitelovi vady bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o ich zistil alebo ¢o
ich mohol zistit.

Od okamihu uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vady az do c¢asu riadneho
odstranenia reklamovanej vady v sulade s podmienkami Zmluvy o Dielo, zdru¢na doba neplynie.

Objednavatel v ozndmeni vad popise vadu a urci Zhotovitelovi primeranu lehotu na odstranenie
vady. Ak lehotu neuréi, Zhotovitel je povinny odstranit vadu najneskdér do 10 dni od dorucenia
oznamenia Objednavatela. V lehote na odstranenie vady je Zhotovitel povinny odstranit a/alebo
nahradit aj vsetky Skody spdsobené vadou a vsetky Skody spOsobené odstrariovanim vady. Vada sa
povazuje za odstranenu az okamihom odstranenia a/alebo nahradenia Skody spésobenej vadou
a Skody sp6sobenej odstrariovanim vady. V pripade, ak ide o vadu sp6sobujicu havarijny stav Diela



alebo vadu, ktora spdsobila vznik havarie, tuto je Zhotovitel povinny odstranit do nasledujiceho dna
po jej oznameni Objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér do 10 dni odo dna dorucenia
oznamenia Objednavatela o vade spOsobujiucej havarijny stav Diela alebo o vade, ktord spOsobila
vznik havarie, odstranit a/alebo nahradit aj vsetky skody spdsobené vadou a vietky skody spdsobené
odstrafiovanim vady. V pripade, ak v tejto lehote Zhotvoitel neodstrani a/alebo nenahradi vsetky
Skody spdsobené vadou a vSetky Skody sposobené odstranovanim vady, ma sa za to, Ze vada nebola
riadne odstranena.

Ak Zhotovitel neodstrani niektord zvdd uvedenych vozndmeni vad vuréenej lehote
a neodstrani a/alebo nenahradi vSetky skody spésobené vadou a odstrariovanim vady, Objednavatel
je opravneny odstranit vadu a Skody spdsobené vadou a odstrarfiovanim vady prostrednictvom
odborne sposobilej osoby na ndklady Zhotovitela, pricom nie je viazany cenami alebo sadzbami
uvedenymi v Zmluve o Dielo. Takéto odstranenie vady nema vplyv na platnost zaruky poskytnutej
Zhotovitelom podla Zmluvy. Objednavatelove pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstranenie
vad Zhotovitelom tym nie je dotknuté.

Zhotovitel sa tymto zavdzuje uhradit Objednavatelovi vynaloZené naklady, ktoré vznikli
Objednavatelovi pri odstrariovani vady a/alebo skody spdsobenej vadou a/alebo odstranovanim vady
na zaklade faktury vystavenej Objednavatelom (ktorej prilohou budu doklady primeranej dokaznej
hodnoty, na zaklade ktorych bola stanovena hodnota fakturovanych prac). Lehota splatnosti faktury
je 14 dni odo dna jej vystavenia. V pripade omeskania Zhotovitela so zaplatenim vynalozenych
nakladov sa Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednavatelovi uplatnent zmluvnd pokutu vo vyske 100,-
EUR za kady der omeskania so zaplatenim vynaloZenych nakladov.

Za vadu Diela podla kazdej opravnenej reklamacie je Objednavatel opravneny pozadovat od
Zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny Diela. Tuto pokutu Zhotovitel neplati, ak
reklamovanu vadu odstrani v termine uréenom Objednavatelom a vtedy ak v tejto lehote dohodne s
Objednavatelom termin odstrdnenia reklamovanej vady a takto dohodnuty termin odstranenia vady
aj dodrzi a reklamovand vada bude v celom rozsahu odstranena na ndaklady Zhotovitela.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad pocas trvania Zmluvy o Dielo vtermine
ur¢enom Objednavatelom je 200 EUR jednotlivo za kazdu vadu a za kazdy zacaty den omeskania az do
dria, kedy budl vady odstranené, pricom zmluvnld pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi na zdklade vyzvy Objedndvatela. Ak ide o omeSkanie s odstrdnenim vady
spbsobujucej havarijny stav, Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy Objednavatela zaplatit zmluvnu
pokutu vo vySke 1.000,- EUR za kazdy zaCaty den omeskania s odstranenim tejto vady. Nesplnenie
zadvazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako 30 dni po uréenom termine je povazované za
podstatné porusenie Zmluvy o Dielo Zhotovitelom.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy o Dielo

Od Zmluvy o Dielo mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva o Dielo a §344
a nasledujuce Obchodného zdkonnika, Zhotovitelovi prinalezi ndhrada iba za skutocne vykonané
prace pisomne odsuhlasené Stavebnym dozorom.

Odstupenie od Zmluvy o Dielo musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

Objednavatel m6Ze odstupit od Zmluvy o Dielo alebo odobrat Zhotovitelovi ¢ast prac tvoriacich
predmet Zmluvy o Dielo a poverit ich realiziciou tretie osoby podla § 347 Obchodného zakonnika
z nasledovnych dévodov:

a) Zhotovitel je v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Zmluve o Dielo o viac ako 60 dni, ak
Zmluva o Dielo neustanovuje inak;

b) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej
kvalite a v sulade so Zmluvou o Dielo;

¢) ak Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu opakovane zanedbava niektori povinnost
uvedenu vZmluve o Dielo alebo vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajlcich sa
predmetu Zmluvy o Dielo;

d) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu



alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie, ak Zhotovitel v désledku svojej platobne;j
neschopnosti zastavi svoje platby subdodavatelom, alebo tretim osobam;

D6vody odstupenia od Zmluvy o Dielo alebo odobratia Casti prac uvedené v ods. 3 tohto ¢lanku sa
povazuju za podstatné porusenie Zmluvy o Dielo

V pripade odstupenia Objednavatela od Zmluvy o Dielo alebo v pripade odobratia Casti prac,
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle €l.I. Zmluvy o Dielo, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi
nahradit $kodu a preukdzatelné zvy$ené naklady, ktoré vzniknt Objednavatelovi predizenim lehoty
realizacie Diela, ndklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie Diela alebo jeho casti inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové
ceny Zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objedndavatelovi v suvislosti s
doterajsou cinnostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia, ato
najneskor do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zhotovitel modze odstupit od Zmluvy o Dielo v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti vylu¢ne z dovodov na strane Objednavatela, a tym Zhotovitelovi znemozni vykondvanie
Diela. Musi vsak vyzvat Objednavatela a uréit mu dodatoéne primerand lehotu na splnenie zavazkov
vyplyvajucich zo Zmluvy o Dielo a pisomne vyhlasit, Zze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine
od Zmluvy o Dielo odstupi.

Zhotovitel mdZe odstlpit od Zmluvy o Dielo aj v pripade meskania Uhrady ceny jeho vykonov
zdoévodov na strane Objedndvatela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti za predpokladu, Ze
Objednavatel nevykonal napravu ani po pisomnom upozorneni Zhotovitela v lehote do 10 dni od
obdrzania takéhoto upozornenia. Zhotovitel ma pravo na nahradu Skody a nakladov spdsobenych
odstupenim od Zmluvy o Dielo, ktoré si uplatni bez zbyto¢ného odkladu.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi poslat stpis a kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy o Dielo najneskor 14 dni po vyuctovani s nahradnym
zhotovitelom. Zhotovitel je povinny vyuctované ndroky Objednavatela podla predchadzajucej vety
zaplatit najneskdr do 15 dni odo dria dorudenia vyuctovania Zhotovitelovi.

Clanok X.
Iné dojednania

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$Sej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku takej
udalosti a do 3 dni po jej skonceni, pisomne upovedomi druhd zmluvnu stranu. V opa¢nom pripade sa
ma za to, Ze okolnosti vy$Sej moci nenastali. V pripade, Ze by vysSia moc spOsobila odloZenie
zmluvnych zavazkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie
Zmluvy o Dielo.

Stavebny dozor, resp. Objednavatel su opravneni kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
Zhotovitela alebo nim poverené osoby nachadzajice sa na Stavenisku na podrobenie sa dychovej
skasky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp.
odmietnutia podrobit sa dychovej skuske, ma pravo okamzite vypovedat a trvale zakazat vstup na
pracovisko dotknutému pracovnikovi Zhotovitela alebo Zhotovitefom poverenej tretej osobe.
Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000 EUR
za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutie podrobit sa skuske.

Stavebny dozor, resp. Objedndvatel su opravneni dat pracovnikom Zhotovitela prikaz prerusit pracu,
ak Stavbyveduci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, stavby nie su realizované v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazine
Skody.

Zmluvna pokuta za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy o Dielo, pri
poruseni ktorej nie je dohodnutd zmluvnd pokuta osobitne, je 300 EUR jednotlivo za kazdé porusenie
a za kazdy zacaty den porusenia i opakovane, az do dna, kedy bude porusenie zmluvnej povinnosti
odstranené, pricom zmluvnd pokutu je Zhotvovitel povinny zaplatit Objednéavatelovi na zédklade vyzvy
Objednavatela.

Zaplatenim ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy o Dielo nie je dotknuty narok na
nahradu skody v plnej vyske.



Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Zavazny je
slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy o Dielo.
Pisomnosti a podklady dorucované postou sa povazuju za dorucené:

a. dnfom prevzatia pisomnosti;

b. v pripade odopretia prijatia pisomnosti, diiom, ked' jej prijatie bolo odopreté;

c. v pripade, ak adresat pisomnosti nebol zastihnuty a pisomnost sa ulozi na poste, povazuje
sa za dorucend uplynutim tretieho dna odo dnia jej odoslania, i ked sa adresat o jej
ulozeni nedozvedel;

d. vpripade, ak nie je mozné doruéit pisomnost na adresu uvedenu v Zmluve o Dielo
zdovodu, Ze adresat nie je zndmy aind adresa nie je druhej zmluvnej strane znama,
pisomnost sa povazuje za doru¢ent dfiom vratenia nedoruéenej zasielky odosielatelovi.

Clanok XIl.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva o Dielo a vsetky jej pripadné dodatky sa riadi zdkonmi Slovenskej republiky. Vsetky
dokumenty tykajuce sa Zmluvy o Dielo budd vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené
vZmluve o Dielo sa spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
Ak je Zhotovitelom spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch alebo
viacerych fyzickych alebo pravnickych os6b:
a)tieto osoby budu spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objedndvatelovi za realizaciu Zmluvy
o Dielo a za vSetky zavazky vzniknuté na zaklade Zmluvy o Dielo;

b)tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavazovat Zhotovitela a kazdu z tychto os6b;

c)Zhotovitel nesmie menit svoje zlozenie alebo pravnu formu bez predchadzajuceho suhlasu
Objednavatela.

Zhotovitel nesmie zriadit zalozné pravo a factoring k svojim pohladavkam voci Objednavatelovi
alebo k inym pohladdvkam vzniknutym podla Zmluvy o Dielo alebo stiou suvisiacich bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia Zmluvy o Dielo tykajuce sa vad predmetu Zmluvy o Dielo,
zarucnej doby, rieSenia sporov, zadriného, ndrokov Objedndvatela na nahradu Skody, zaplatenie
zmluvnej pokuty a inych narokov Objednavatela ostdvaju v platnosti aj v pripade odstupenia od
Zmluvy o Dielo ktoroukolvek zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé vyhotovenie ma platnost
originalu, s uréenim jedno vyhotovenie pre Zhotovitela a tri vyhotovenia pre Objedndvatela.

Zmluvu o Dielo je mozné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami,
ktoré budud sucastou Zmluvy o Dielo ato v sulade so zdkonom €. 3432015 o verejnom obstaravani
a ozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zmeny Zmluvy o Dielo
vykonané inak ako formou pisomnych dodatkov su neplatné.

Zmluva o Dielo je platna od datumu podpisu poslednou zmluvnou stranou.

Zmluva o Dielo nadobudne vsulade sust. § 47a Obdianskeho zdkonnika uUcinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy o Dielo Objednavatelom. Zmluva o Dielo zanika v pripade
a)ak Objednavatel odmietne prijat doticiu na zaklade Zmluvy o o poskytnuti nendvratného

financného prispevku; alebo
b)ak Poskytovatel neschvali pouZity postup zadavania zakazky; alebo
c)ak Urad pre verejné obstaravanie nariadi zrusit pouzity postup zadavania zakazky.
d)ak na zaklade kontroly prislusného organu doéjde v suvislosti s verejnym obstardvanim k opatreniam

v vo vztahu k Objednavatelovi
V uvedenych pripadoch Zmluva o Dielo zanika bez naroku Zhotovitela na zmluvna pokutu alebo iné
sankcie Ci finan¢né odskodnenie voli Objednavatelovi.

Zmluvné strany si tuto Zmluvu precitali, vyhlasuju, Ze jej ustanoveniam rozumejd, Ze ju uzatvaraju
slobodne a bez natlaku, ¢o potvrdzuju svojimi podpismi na Zmluve



V Dlhej nad Oravou dfa: .........cccccveeeeennnee.

ZHOTOVITEL: OBJEDNAVATEL:

Tomas Kubala, konatel Ing. Jdn Kamas, starosta obce



